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SCH

Schema di Contratto

CONTRATTO D’APPALTO PER L'ESECUZIONE DI
“RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA”

Fra il Comune di Taurasi (AV)
con sede in , via
partitai.v.a.

codice fiscale

nel presente Contratto denominato “Committente”, rappresentato in questo atto dal Sig.
nella Sua qualita di

e l'lmpresa

con sede in

alla via partita i.v.a.
codice fiscale

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.
nella Sua qualita di

PREMESSO CHE

. che con provvedimento n. in data , € stato approvato il 1°
STRALCIO del progetto esecutivo dei lavori di Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
DI PERTINENZA per un importo dei lavori da appaltare di euro 343.814,23, di cui euro
324.784,66 per lavori oggetto dell’offerta ed euro 19.029,57 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

. che in seguito a (specificare la fipologia del procedimento di
aggiudicazione), il cui verbale di gara € stato approvato con provvedimento del , n.

in data , i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo
complessivo di euro , a seguito del ribasso percentuale offerto

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
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1. Natura ed oggetto dell’appalto

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle provviste necessarie per la
realizzazione dell'intervento di  seguito descritto: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
DI PERTINENZA.

Sono compresi nell’appalto tuttii lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari agli
eventuali particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed

esatta conoscenza.

2. Ammontare dell’'appalto

1. L'importo  contrattuale ammonta ad euro 343.814,23 (in lettere
trecentoquarantatremilaottocentoquattordici,23 euro), di cui:

e euro 324.784,66 per lavori;
e euro 19.029,57 per oneri di sicurezza.
2. L'importo contrattuale € al netto dell'lVA.

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, lett. d) ed e) del DLgs 18 aprile 2016
n. 50 (di seguito DLgs 50/2016) ed il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e
per ogni fipologia di prestazione.

3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del
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contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai
quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono
I'elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

4. Categorie di lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1-
CLASSIFICA | (fino ad € 258.228,00 ) e OS-30; OS-24; OS-28.

Tali lavorazioni possono essere eseguite se in possesso di attestazione SOA.

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG1) di cui al comma 1,
comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 209.688,74.

Tale importo non comprende le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00.

Descrizione Categorie Allegato A d.P.R. n. 207/10 IMPORTO % incidenza sul totale

a) Categoria Prevalente

0G1 (cl. 1) € 209.688,74 64,56 %
b) Categorie con incidenza > 10% o > 150.000,00 € - -

0S30 - Impianti interni elettrici, Radiotelevisivi e televisivi € 50.133,70 15,44 %

0S24 - Verde e arredo urbano € 34.044,32 10,48 %

0528 — Impianti termici e di condizionamento € 30.917,90 9,52 %

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 343.814,23 100%
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5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalitd per le quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi  alle disposizioni legislative o regolamentari  oppure
allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultafi
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n.145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 82, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;

Formano, alfresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari;
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- il computo metrico-estimativo (ai termini dell’art 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016)

2. Sono confrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli
esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo
106 del D.Lgs. n.50 del 2016;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

7. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La softoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto aftiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli afti progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pafttuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

8. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore I'Amministrazione Committente si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
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2. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori
economici, in caso di falimento dell'limpresa mandataria o di una impresa mandante
tfrovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Domicilio - rappresentante dell’appaltatore - personale tecnico -

direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le infimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso
I’ Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato
generale d'appalto, i mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata
a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

- Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati, in un ambito di legittimitd degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali,
nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo
caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute
rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sard suo obbligo farne immediata richiesta
scritta. Altrimenti I'Appaltatore non potrd, in alcuna evenienza, invocare a propria
discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che
esse non siano state impartite per iscritto;

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto dilegge - valida la
sua firma tanto quanto quella dell’ Appaltatore;

- Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrd richiesto
dalla Direzione dei Lavori. Tale rappresentante puod essere anche lo stesso capo cantiere,
al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore,
ne potrd fare le veci, in caso di assenza. L'Appaltatore € tenuto a comunicare
alll Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea
assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inolire tempestivamente, in caso
di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
alll Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per
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I'Esecuzione dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax,
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni
altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L' Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile,
sulla regolaritad  dei documenti prodofti e sulla conseguente accettabilita dei
rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia
responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessitd per una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
L' Appaltatore € tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di
Cantiere, in possesso di laurea o alimeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale
se non e alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di
Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta
dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilitd per infortuni
essendo in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del
Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le
Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. L'Appaltatore risponde
dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori
e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva
il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori,
senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato
Generale. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperiziac o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione Committente; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso I' Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

6. L'Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per
quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto,
dalla Direzione dei Lavori che verra designata dall’Amministrazione Committente
medesima.
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10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispetftate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitg,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostfituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per s& che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008).

11. Consegna ed inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I' Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. In considerazione della necessita di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei
periodi di maggior traffico, € facolta dell’ Amministrazione Committente procedere in via
d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
confratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori
provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni € non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono
comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto
e facoltd del Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e
incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si
verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
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eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indefta una nuova procedura per
I'affidamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il
legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherd il
nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerd la corrispondenza, la contabilita e
ricevera gli Ordini di Servizio.

4. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi del presente Capitolato
Speciale a carico dell’appaltatore prima della redazione del verbale di consegna di cui
al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e ilavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in
vio d'urgenza, ed dalle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. I comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
I'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse.

12. Termini per l'vltimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale & fissato in giorni
360 (TRECENTOSESSANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna, come risulta dal cronoprogramma lavori del progetto esecutivo. In detto
tempo e compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere
concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto delll Amministrazione
Committente oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

4, A fine lavori I'Appaltatore comunicherd alla Direzione Lavori, con lettera
raccomandata con A.R. o framite pec all’'indirizzo protocollo@pec.comune.taurasi.av.it la
data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederd allora, in
contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
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5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

13. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso
non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contfrafttuale di cui
all'articolo 12 del presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 12. A fitolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non
imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte
della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente
Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai
lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra
I’ Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere
presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui
all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la
richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio
dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di
esecuzione, I'appaltatore pud presentare all’amministrazione committente richiesta di
proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e
fornire all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi
in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si infendono prescritti
per |I'Appaltatore che non vi oftemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare
successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione
di cui al precedente art. 12.

4. La richiesta di proroga €& presentata al direttore di lavori il quale la trasmette
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata
direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se
questi non si esprime entro 3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se questo € difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.
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7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o é costituisce
rigetto della richiesta.

14. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tuttii casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantfiere al momento della sospensione.

2. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
intferrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore puo
essere legittimamente avanzata alll Amministrazione Committente qualora, durante
I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne
impediscono la prosecuzione utimente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od alfre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da
quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore
per le sospensioni di cui al presente arficolo. Non sono considerate cause di forza
maggiore ai fini della sospensione: - gli smoftamenti e le solcature delle scarpate; - i
dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche
eccezionali e/o gelo; - il invenimento nel terreno di sottoservizi e/o di frovanti rocciosi e/o
strati di elevata durezza.

4. Il verbale di sospensione deve contenere: a) I'eventuale imputazione delle cause ad
una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o dlle circostanze sopravvenute. b) I'adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori; c¢) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui
esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare
senza eccessivi oneri e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione;

5. 1l verbale di sospensione € confrofirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci)
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giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione
committente. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta
di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli
107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei confratti, in quanto compatibili, nonché
dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori € efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato dall'appaltatore e
tfrasmesso al R.U.P.

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei confratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall'articolo 12 del presente Capitolato Speciale, o
comunqgue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del confratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle
norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna
proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle
lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sard disposta
con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei
lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo |l
programma esecutivo dei lavori di cui all’arficolo 19 del presente Capitolato Speciale.

12. Le sospensioni disposte non comportano per |'Appaltatore la cessazione e
I'interruzione della custodia dell’'opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di
salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
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13. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori
enfro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato con
specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

15. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione
dei lavori per cause di necessitad o di pubblico interesse, fra cui l'interruzione di
finanziomenti  per esigenze di finanza pubblica. L'ordine €&  trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente
Capitolato  Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
lappaltatore  pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd.
L'amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione olire i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 14, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di provvedimenti
assunti dall’ Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’ Autoritd Nazionale
Anticorruzione; b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed
esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Capitolato
Speciale.

16. Penaliin caso diritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'uno (1,00) per
mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percenfuale di cui al comma 1, frova applicazione
anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 1 oppure comma 3 del
presente Capitolato Speciale; b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO P 13
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA ag.




SCH

inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato
gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del presente Capitolato
Speciale; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori; d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi,
seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al
precedente art. 14.13; e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per |l
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in
seguito alllandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’arficolo 17 del presente Capitolato
Speciale.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), € applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) € applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa
condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non pud
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione il successivo articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’lamministrazione committente a causa di ritardi per fatfto
dell’appaltatore, per mancati infroiti o per qualsiasi altro titolo.

17. Programma esecvutivo dei lavori da parte dell’appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori si terrd una o piu riunioni di coordinamento nel corso
della quale I' Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, a norma
dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel
rispetto dello schema e delle priorita previste dal Cronoprogramma e dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrd rispettare i termini parziali per
I'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.

2. L' Amministrazione Committente comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui
dovrd trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I’ Appaltatore non
si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrd assegnato un termine perentorio,
trascorso inutiimente il quale la Amministrazione Committente potrd procedere
comunqgue alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale,
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senza che peraltro I'Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della
riunione di coordinamento.

3. I programma esecutivo e di dettaglio dovrd essere aggiornato in base all’effettivo
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione
Committente. Per tali variazioni I' Appaltatore non potrd vantare alcun titolo per richieste
di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori
esecutivo e di dettaglio dell’ Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili
necessitd, senza che I'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare
richieste di qualunque genere.

4. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall'amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con
le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento
o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi delamministrazione committente; c) per lintervento o |l
coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione committente,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunqgue interessate dal cantiere; d) per la necessita o l'opportunita di eseguire
prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici; e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute
nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni
caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I'Appaltatore & tenuto all'esecuzione
di tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni
meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito
dell'opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di
fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad
alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dallamministrazione committente e integrante I progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di
cui al presente articolo.

18. Inderogabilita dei tempi di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere; b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a
inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
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esecuzione; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa; d) il fempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi
e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a
carico dellappaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal
capitolato generale d'appalto; f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori,
subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti
degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e |l
proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dall’amministrazione
committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altr,
titolari di rapporti contrattuali con I'amministrazione committente, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 hon possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all’arficolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 13, per la disapplicazione
delle penali di cui all’articolo 16, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

19. Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione
dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
confratto, a discrezione del’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contfratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puod
essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3. Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 16, comma
1, & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
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4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito
alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni I'amministrazione
committente pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

20. Eventualilavori a corpo

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di
ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli afti progettuali e nella Lettera di Invito,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e
liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri &
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

21. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci
in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.
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2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura €& effettuata
applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari,
ribassati della percentuale di sconto offerta dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso,
I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere & comprensivo,
oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri
documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: a) Per i materiali. Ogni spesa,
nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse,
ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti alllimpiego, a pie d'opera o in
qualsiasi punto del lavoro; b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni
di utensili ed afttrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi,
ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le
quote per assicurazioni sociali; c¢) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di
lavori a pie d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare
funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.),
nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al
luogo di impiego; d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di
ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego
secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali;
le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
presenza di fraffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisional,
nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a
perfetta regola d'arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del
contratto, siintfendono accettati dall’ Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore,
con addebito del relativo valore. Qualora, pero, di essi non esistesse la voce di reimpiego
ed il relativo prezzo, questo verrd desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a
pie d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L' Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del
presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilitd di apportare agli
stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
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10. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

22. Eventuali lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limifi
previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalita previste dall’art. 179
del Regolamento DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di
manodopera in economia o I'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue: Q)
per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi del successivo articolo di riferimento; b) per quanto riguarda i frasporti,
i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su
queste due ultime componenti.

2. Gli eventuadli oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun
ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di
manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli ufili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste
dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

23. Contabilita e misurazione dei lavori - valutazione dei manufatti e dei

materiali a pié d’'opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti
del DPR n. 207/2010.

2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilitd ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo e tenuto a fornire il personale
tecnico richiesto dalla Direzione Lavori. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti
imregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli
ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facoltd di contabilizzare
anche I'importo dei materiali a pie d’opera, in misura non superiore alla sua metd, ai sensi
del'art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010. Nel caso di compilazione di stato
d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in
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confraddittorio con il tecnico incaricato dall’ Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti: -
Fresatura di conglomerato bituminoso a vario spessore: a metro quadrato di superficie; -
Fresatura superficiale per la rimozione del bitume a freddo: a metro lineare di carreggiata
di quanto fresato, indipendentemente dalla quantita per metro lineare di carreggiata di
materiale da rimuovere; - Conglomerati bituminosi (binder, monostrato, manto d'usura) a
vario spessore: a metfro quadrato di superficie; - Conglomerato bituminoso binder e
manto d'usura per rasature e risagomature: a quintale di materiale su automezzo a pie
d’'opera risultante dalla bolla di carico, oppure a metro quadrato di superficie, se previsto
nella specifica voce di Elenco Prezzi, per spessori medi di fino a cm 8 (otto); - Guaina
bituminosa autoadesiva: a metro quadrato di superficie coperta, compreso quindi nel
prezzo eventuali sfridi per tagli in curva, per raccordi di bordo stradale o per
sovrapposizioni; - Pulizio di pertinenza stradali da vegetazione spontanea ed
abbattimento di alberi adulti: a metro lineare di strada; - Esecuzione della segnaletica
orizzontale di strisce: a metro lineare di effettiva linea eseguita; - Esecuzione di segnaletica
orizzontale per zebrature, simboli, ecc.: a metro quadrato di effettiva superficie realizzata;
- Scarifica di sede stradale: a metro quadrato di superficie; - Scavi: a metro cubo. Si
precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori
individuato dall’Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua
discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al frasporto in cantiere del conglomerato
bituminoso alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantitd di materiale effettivamente
consegnato in cantiere per rasature e risagomature.

4. Le wunitad di misura per la manodopera qudlificata/specializzata al fine della
contabilizzazione saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo; Gli operai dovranno essere
idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L' Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di
lavoro effettivo. Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di
servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono
a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.
Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano
d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto
a pie d'opera, al’eventuale montaggio, smontaggio ed allontfanamento di dette
macchine, attrezzi, ecc. Per gli autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi alfra causa o
perditempo. Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i
materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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24. Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione, in
favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, fino al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed
entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'antficipazione & subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
secondo il cronoprogramma dei lavori; b) I'importo della garanzia viene gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale
compensazione; c) la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs.
385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non
previsto tfrova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. l'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale
caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in
caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

25. Pagamentiin acconto

1. Ogni qualvolta I'ammontare della contabilitd complessiva, al netto del ribasso offerto,
raggiunge la cifra di € 70.000,00 (seftantamila/00) fino al limite complessivo del 90%
dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso d’'asta,
comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al
comma 2, si procedera all’emissione di stato d’avanzamento dei lavori di importo pari
alla contabilitd dei lavori stessi, fatta salva I'applicazione delle eventuali penali.
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2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento), da liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: Q) il direttore dei
lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’arficolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette |l
conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui dlla lettera a), con l'indicazione della data di emissione; c) I'appaltatore dovra
presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilitd; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L’'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del
predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione
dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e
data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. Se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei
lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in
aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a
causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale,
di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina I'impossibilita’ di eseguire
gli stessi a regola d'arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque)
giorni per altre cause non dipendenti dall’ Appaltatore;

6. L'emissione di ogni cerfificato di pagamento € subordinata: a) all’acquisizione del
DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo
di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli
adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso
articolo; ¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo artficolo 66 in materia di
tracciabilitd dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione
committente, ai sensi dell’arficolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, infrodotfto dall’articolo
2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui
al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento e
sospeso e la circostanza € segnalata allagente della riscossione competente per
territorio.
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7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
refribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D.
Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, I'amministrazione committente provvede
alla liguidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, frattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 2 del presente Capitolato.

26. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al
R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione
del certificato diregolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilitd, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. I R.U.P., entfro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale
riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali
domande dell’esecutore.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2,
nulla ostando, € pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’arficolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo, in caso di assenza del certificato di regolare
esecuzione o collaudo, € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all'importo
della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di
erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA Pag' 23




SCH

2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento,
da parte del’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalitd, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo
25, commiée’.

27. Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del
precedente articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il cerfificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore;
frascorso fale termine senza che I'amministrazione committente abbia provveduto al
pagamento, si applicherd quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal
D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. I pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; |l
pagamento dei predeftti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

28. Ritardi nei pagamenti della rate di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente
articolo 26, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme
dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 27, comma 2.
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29. Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi, se speftante, e disciplinata dall’art 29 c.1 lett. B del D.L. 27
gennaio 2022 n.25 convertito con Legge 28 marzo 2022 n.25.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta
della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 1. le compensazioni
in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.l) somme
appositamente accantonate per imprevisti, nel economico dell'intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2)
eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso
d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile; 2. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non
possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per
I’amministrazione committente; 3. la compensazione € determinata applicando la meta
della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellanno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal Direttore dei lavori;

4. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se
non & ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni
altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili
all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
confratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori stessi. 4

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

31. Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
dirifto. La cessione comporterd limmediata risoluzione del confratto, l'incameramento
della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento
dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

2. La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, & disciplinata
dall'art 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 3. Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016, di non aderire a cessioni di
crediti derivanti da conftratti di servizi, concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni
di credito in applicazione della misura “CreditoinCassa” di promossa da Regione
Lombardia per crediti gid maturati e certi, liquidi ed esigibili, pertanto ai fini del presente
capitolato e dei relativi contratti stipulati sussiste il divieto di cessione anche ai termmini
dellart. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.., ‘“Legge sul contenzioso
amministrativo”, tuttora in vigore, che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in
corso non potra avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
I'amministrazione interessata”.

32. Cavzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

33. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione
del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalitd di cui all'articolo 93, commi 2 e 3
del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto diribasso superiore al venti per cento.
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2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata
dai soggeftti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativitd della garanzia medesima enfro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) delliniziale importo garantito. Lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni confrarie o in deroga. |l
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare
esecuzione o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il Completamento dei lavori nel caso di risoluzione del confratto
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

6. La stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

7. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione e prestata a garanzia
delladempimento di futte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liguidazione
finale, salva comunque la risarcibilitad del maggior danno verso 'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reinfegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
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8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilitd solidale fra le imprese. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria.

34. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN
45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd
conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO?000. In ogni caso si applica la
riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, ne confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti economici costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per dli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridofto del 15 per cento per dli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 &
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile fra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunqgue in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
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5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al
comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo
accreditato qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al
possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell'importo, sia sufficiente la classifica I.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata
cerfificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in
ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualitd, in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente
I'attestazione SOA in classifica .

35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Conftratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente
Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione
committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi (compreso il Committente) nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo
la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a ftitolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire ftufti i danni subiti dalllamministrazione committente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00. 5.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tuttiirischi di esecuzione di cui al
comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore
€ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la
garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

36. Obblighi diversi a carico dell’appaltatore

L' Appaltatore si obbliga:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei
soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi
territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’Capitolato, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e
integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localitd. L'obbligo permane
anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tutti
gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell’appaltatore il quale ne € il solo responsabile. Resta inteso che la stazione
appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltd, di verificare presso gli istituti
assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolaritd di iscrizione dei versamenti periodici
relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto.

b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la
previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed
accordi intfegrativi. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed
assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla
Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto. | concorrenti nel
redigere |'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che
cid non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tutti gli
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obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico della ditta la quale ne e la sola responsabile anche in deroga alle norme che
dispongono I'obbligo del pagamento o lI'onere a carico ovvero in solido con la Stazione
Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante
e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva
qualsiasi facolta di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la
regolarita di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in
servizio.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente
capitolato, sono a carico dell’ Appaltatore, in quanto frovano compenso nei prezzi unitari
prestabiliti, gli ulteriori oneri appresso riportati:

a) I'approntamento e I'organizzazione dei lavori su piu cantieri paralleli, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;

b) I'approntamento e I'apposizione dei cartelli indicanti I'ente appaltante, il tipo di opera
in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che
stabilird la Direzione dei Lavori ove necessario;

c) I'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la
perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e I'apposizione della segnaletica
stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo
svolgimento delle attivita d'istituto all’interno delle singole aree;

d) I'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con
le modalitd e nel numero che verrd richiesto dalla Stazione Appaltante; in merito a cid
I'impresa e tenuta al rispetto dei vincoli imposti per I'abbattimento delle barriere
architettoniche;

e) I'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle
aree in qualsiasi modo interessate dai lavori;

f) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuitd degli scoli delle
acque e del transito sicuro sulle vie;

g) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuitd dell’erogazione
dei servizi;

h) il risarcimento diretto di futti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di
ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante I'esecuzione dei lavori;

i) I'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati
da opere gia eseguite;

j) la ditta e tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste
dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.; k) la
spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrd richiesto
dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’ Appaltatore sono pure futte le spese di bollo
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inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a
quello del collaudo;

) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, infendendosi
che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se gid
misurati e contabilizzati della stazione appaltante, i| danno relativo resterd ad esclusivo
carico dell’appaltatore;

m) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

n) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i fipi di
lavorazione, trasmettendone copia alla Direzione dei Lavori secondo le vigenti norme di
legge;

o) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di piu
imprese.

p) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo
pubblico necessarie per |'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore resta esente dal
pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;

q) la collaborazione con |'ufficio della Direzione dei Lavori sia nelle verifiche che nella
compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utenisili,
materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

r) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla
inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo piu ampio e
completo la stazione appaltante;

s) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali I'ufficio tecnico ritenga
necessario I'allonfanamento, anche immediato;

t) la discarica e/o I'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o
mezzo d’opera non piu utilizzato;

u) la pulizia quotidiana dei residui prodoftti dalle lavorazioni effettuate.

37. Criteri Ambientali Minimi

Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalita di
misurazione e verifica, i parametri fissati nel Decreto 11/10/2017 “Adozione dei criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri ella
pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi ...". Pertanto questo appalto & da
intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera
catena di fornitura”. Per quanto concerne i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le
specifiche opere del presente progetto si faccia riferimento ai successivi punti. | materiali,
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le pose e ilavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformitd con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione
di conformita a standard sociali minimiy, in conformita all’ Allegato | al decreto del Ministro
dell’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato alle presenti
Norme Contrattuali sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del
confratto d’appalto. Al fine di consentire iI monitoraggio, da parte della Stazione
appaltante, della conformitd ai predetti standard, 'appaltatore € tenuto a: a. informare
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citafi
nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; b. fornire, su richiesta della Stazione
appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura; c.
accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante; d. infraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolfi
nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventual
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che
emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura; e. dimostrare, framite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cui sopra la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’ Allegato
Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai succitati
commi, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1,
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno diritardo.

38. Subappalto

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale e
secondo le previsioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L' Appaltatore in sede di gara dovrd comunicare: - se intende avvalersi dellistituto del
subappalto; - le parti del contratto che intende subappaltare; - la terna di subappaltatori,
non partecipanti alla procedura di gara, in quanto la categoria prevalente dei lavori
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comprende le attivitd indicate dall’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n.
190. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante a
seguito dirichiesta scritta dell’'impresa.

La Stazione Appaltante provvederd a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli
importi dovuti.

La Stazione Appaltante verificherd che nei confratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a
pena nullitd assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

39. Documentazione a carico dell'appaltatore da consegnare prima

delle singole prestazioni

La ditta aggiudicataria dovra consegnare all' Appaltatore, prima dellinizio delle singole
prestazioni, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi della vigente normativa.

40. Tribunale competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per I'esecuzione del presente Capitolato e
competente il Foro di Benevento.

41. Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile del procedimento € I'ing. Domenico Caputo dell’UTC di Taurasi (AV).

42. Privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii si informa che i datfi
personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalitd inerenti al
relativo procedimento amministrativo
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