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QUADRO ECONOMICO DI SPESA: PROGETTO ESECUTIVO

A. Importo dei Lavori
= importo dei lavori a misura - opere generali € 324 784,66
g AL importo lavori a corpo €0,00
< importo lavori in economia €0,00
o Totale importo lavori € 324 784,66
o
% A.2 |Oneri specifici per sicurezza (PSC; non soggetti a ribasso) €19 029,57
<
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
" B.1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dal'appalto €0,00
5 B.2 |Arredi e forniture €0,00
g B.3 |Oneri di smaltimento presso discarica controllata € 4 446,00
@ B.4 |Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini €0,00
§ B.5 |Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
= B.6 |Imprevisti €16 324,18
E B.7 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni cantiere € 500,00
S B.8 |Accantonamento - art. 113bis D.Lgs 50/2016 €0,00
% B.9 |Spese tecniche € 35 856,00
5 B.10 [Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 €5 000,00
g B.11 |Spese per Autorizzazione Sismica e Contributo ANAC €1 257,00
<D( B.12 |Spese di gara (commissioni giudicatrici, etc.) €7338,14
U§J B.13 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; €0,00
=
8_ Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel
o B.14 |capitolato speciale d’appalto, spese per verifiche ordinate dal €1 000,00
d.l./collaudatore
C. IVA ed altre imposte
C.1 |CNPAIA su Rilievi, accertamenti e indagini (B.4) 4% €0,00
C.2 |CNPAIA su Spese Tecniche (B.9) 4% €1434,24
C.3 |CNPAIA su Spese per A.S. e Contributo ANAC (B.11) 0% €0,00
C.4 |CNPAIA su spese di gara (B.12) 0% €0,00
C.5 |CNPAIA su accertamenti di laboratorio... (B.14) 0% €0,00
- C.6 |lL.V.A. suLavori a base d'asta(A.1) 10% €32 478,47
g C.7 |l.V.A.su oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A.2) 10% €1 902,96
% C.8 |l.V.A.su Arredi e Forniture (B.2) 22% €0,00
w C.9 |I.V.A. su Spese Tecniche (B.9+C.2) 22% €8 203,85
2 C.10 |I.V.A. su Lavori in economia (B.1) 22% €0,00
8 C.11 |I.V.A. su Oneri di smaltimento (B.3) 22% €978,12
<>( C.12 |L.V.A. su Rilievi, diagnosi iniziali, acc. e indagini (B.4+C.1) 22% €0,00
» C.13 |I.V.A. su Allacciamento ai pubbilici servizi (B.5) 22% €0,00
© C.14 |I.V.A. su Imprevisti (B.6) 10% €1632,42
C.15 |I.V.A. su Accantonamento (B.8) 22% €0,00
C.16 |I.V.A. su Spese per A.S. e Contributo ANAC (B.11+C.3) 0% €0,00
C.17 [I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici (B.12+C.4) 22% €1614,39
C.18 |I.V.A. su Spese per pubblicita (B.13) 22% €0,00
C.19 |I.V.A. su Spese per accertamenti di laboratorio (B.14) 22% € 220,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) |

€464 ooo,oo|
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Voci di Costo

1. Premessa

La presente relazione consente di analizzare le varie voci del quadro

economico .

2. Calcolo degli Oneri di Discarica

Nel presente Capitolo sono stati valutati gli oneri di discarica occorrenti
a garantire lo smaltimento dei residui delle lavorazioni, delle rimozioni e
delle demolizioni.

Si e provveduto, quindi, ad effettuare preliminarmente una stima
analitica dei quantitativi dei rifiuti e quindi si € fatta una comparazione
dei costi, considerando anche i sovrapprezzi eventualmente dovuti per
la maggiorazione chilometrica.

Dall’analisi del computo metrico estimativo, si deduce che Il
guantitativo delle rimozioni e delle demolizioni ammonta a circa 247

tonnellate.

Considerando il costo per lo smaltimento contenuto nel Prezzario DEI
2021 (18€/ton), gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti prodotti

dal cantiere ammontano a: 4.446,00 €.
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3. Calcolo dei costi per acquisizione aree o immobili, servitu,

occupazioni cantiere

Per la realizzazione degli interventi sara necessario occupare 120 mq
per cica 6 mesi. Da un calcolo forfettario appare giusto quantificare

I’indennizzo di tale occupazione temporanea in € 500,00.

4. IVA

Per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare alle varie voci

economiche, e stata considerata la vigente legislazione in materia:

e |VA sui lavori, Imprevisti 2 aliquota IVA del 10 %j;
¢ |VA su Oneri di Discarica—> aliquota IVA del 22 %j;
¢ |VA sulle Spese Tecniche e Generali - aliquota IVA del 22 %;

o |VA sulle Attrezzature e Forniture funzionali-> aliquota IVA del 22 %j;

5. Spese Tecniche sui lavori

Con Determina U.T.C. n. 29 del 20/03/2019 e stato affidato al sottoscritto
I’incarico di progettazione e direzione lavori - coordinamento per la

sicurezza per un importo di 10.132,19 € + CAP + IVA (come per legge).
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6. Incentivi per funzioni tecniche

Viene definito I’'incentivo per funzioni tecniche, stimato forfettariamente
in 5.000 € < 1,50% dell'importo dei lavori.

7. Spese per Autorizzazione Sismica e Contributo ANAC

Viene stimato un importo di 1.000€ per il provvedimento sismico + n.2
marche da bollo da 16 €.

Viene stabilito il contributo ANAC di 225€.

8. Spese per commissioni aggiudicatrici

Dato I'importo totale dei lavori, si stabilisce nella misura ell’1%
del’importo dei lavori + 3.900€.

Pertanto si ha un costo di 7.338,14 €+ IVA.

9. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste nel capitolato speciale d’appalto, spese per verifiche

ordinate dal d.l./collaudatore

Si stimano in 1.000,00 €+ IVA.
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