


importo dei lavori a misura - opere generali € 324 784,66
 importo lavori a corpo € 0,00

importo lavori in economia € 0,00
Totale importo lavori € 324 784,66

A.2 Oneri  specifici per sicurezza (PSC; non soggetti a ribasso) € 19 029,57

€ 343 814,23
€ 324 784,66

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.2 Arredi e forniture € 0,00
B.3 Oneri di smaltimento presso discarica controllata € 4 446,00
B.4 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00
B.5 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.6 Imprevisti € 16 324,18
B.7 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni cantiere € 500,00
B.8 Accantonamento - art. 113bis D.Lgs 50/2016 € 0,00
B.9 Spese tecniche € 35 856,00

B.10 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 5 000,00
B.11 Spese per Autorizzazione Sismica e Contributo ANAC € 1 257,00
B.12 Spese di gara (commissioni giudicatrici, etc.) € 7 338,14

B.13 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00

B.14
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel 
capitolato speciale d’appalto, spese per verifiche ordinate dal 
d.l./collaudatore

€ 1 000,00

€ 71 721,32

C.1 CNPAIA su Rilievi, accertamenti e indagini (B.4) 4% € 0,00
C.2 CNPAIA su Spese Tecniche (B.9) 4% € 1 434,24
C.3 CNPAIA su Spese per A.S. e Contributo ANAC (B.11) 0% € 0,00
C.4 CNPAIA su spese di gara (B.12) 0% € 0,00
C.5 CNPAIA su  accertamenti di laboratorio... (B.14) 0% € 0,00
C.6 I.V.A. su Lavori a base d'asta(A.1) 10% € 32 478,47
C.7 I.V.A. su oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A.2) 10% € 1 902,96
C.8 I.V.A. su Arredi e Forniture (B.2) 22% € 0,00
C.9 I.V.A. su Spese Tecniche (B.9+C.2) 22% € 8 203,85

C.10 I.V.A. su Lavori in economia (B.1) 22% € 0,00
C.11 I.V.A. su Oneri di smaltimento (B.3) 22% € 978,12
C.12 I.V.A. su Rilievi, diagnosi iniziali, acc. e indagini (B.4+C.1) 22% € 0,00
C.13 I.V.A. su Allacciamento ai pubblici servizi (B.5) 22% € 0,00
C.14 I.V.A. su Imprevisti (B.6) 10% € 1 632,42
C.15 I.V.A. su Accantonamento (B.8) 22% € 0,00
C.16 I.V.A. su Spese per A.S. e Contributo ANAC (B.11+C.3) 0% € 0,00
C.17 I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici (B.12+C.4) 22% € 1 614,39
C.18 I.V.A. su Spese per pubblicità (B.13) 22% € 0,00
C.19 I.V.A. su Spese per accertamenti di laboratorio (B.14) 22% € 220,00

€ 48 464,45

€ 464 000,00
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Voci di Costo 

 

1.  Premessa 

 

La presente relazione consente di analizzare le varie voci del quadro 

economico . 

 

 

2.  Calcolo degli Oneri di Discarica 

 

Nel presente Capitolo sono stati valutati gli oneri di discarica occorrenti 

a garantire lo smaltimento dei residui delle lavorazioni, delle rimozioni e 

delle demolizioni. 

Si è provveduto, quindi, ad effettuare preliminarmente una stima 

analitica dei quantitativi dei rifiuti e quindi si è fatta una comparazione 

dei costi, considerando anche i sovrapprezzi eventualmente dovuti per 

la maggiorazione chilometrica. 

Dall’analisi del computo metrico estimativo, si deduce che il 

quantitativo delle rimozioni e delle demolizioni ammonta a circa 247 

tonnellate. 

 

Considerando il costo per lo smaltimento contenuto nel Prezzario DEI 

2021 (18€/ton), gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti prodotti 

dal cantiere ammontano a: 4.446,00 €. 
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3.  Calcolo dei costi per acquisizione aree o immobili, servitù, 

occupazioni cantiere 

 

Per la realizzazione degli interventi sarà necessario occupare 120 mq 

per cica 6 mesi. Da un calcolo forfettario appare giusto quantificare 

l’indennizzo di tale occupazione temporanea in € 500,00. 

 

 

4.  IVA 

 

Per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare alle varie voci 

economiche, è stata considerata la vigente legislazione in materia: 

 

 IVA sui lavori, Imprevisti  aliquota IVA del 10 %; 

 IVA su Oneri di Discarica aliquota IVA del 22 %; 

 IVA sulle Spese Tecniche e Generali   aliquota IVA del 22 %; 

 IVA sulle Attrezzature e Forniture funzionali aliquota IVA del 22 %; 

 

 

5.  Spese Tecniche sui lavori 

 

Con Determina U.T.C. n. 29 del 20/03/2019 è stato affidato al sottoscritto 

l’incarico di progettazione e direzione lavori - coordinamento per la 

sicurezza per un importo di 10.132,19 € + CAP + IVA (come per legge). 
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6.  Incentivi per funzioni tecniche 

 

Viene definito l’incentivo per funzioni tecniche, stimato forfettariamente 
in 5.000 € < 1,50% dell’importo dei lavori. 

 

 

7.  Spese per Autorizzazione Sismica e Contributo ANAC 

 

Viene stimato un importo di 1.000€ per il provvedimento sismico + n.2 
marche da bollo da 16 €. 

 

Viene stabilito il contributo ANAC di 225€. 

 

 

8.  Spese per commissioni aggiudicatrici 

 

Dato l’importo totale dei lavori, si stabilisce nella misura ell’1% 
dell’importo dei lavori + 3.900€. 

Pertanto si ha un costo di 7.338,14 €+ IVA. 

 

 

9.  Spese per accertamenti di laboratorio e verif iche tecniche 

previste nel capitolato speciale d’appalto, spese per verif iche 

ordinate dal d.l./collaudatore 

 

Si stimano in 1.000,00 €+ IVA. 
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