COMUNE DI TAURASI

PROVINCIA DI AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI

Livello
di
Progettazione

. Esecutivo

ENE.O1

PERTINENZA
Ei;trizi;:ciéc;ecnica ed Elaborato
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
Definitivo

ENERGETICO

Elenco Elaborati:

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

m ENE.O1 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
O ENE.O2 GRAFICI PROGETTO ENERGETICO
O ENE.03 RELAZIONE LEGGE 192/2005 (ex Legge 10/91)

Visti per I'accettazione

Il richiedente

Amministrazione Comunale di Taurasi
via del Convento 1, 83030 Taurasi (AV)
C.F. 81000670646

Il Sindaco

Luogo e data Taurasi, dicembre 2022

Aggiornamento 00




PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

1. Premessa

La presente relazione descrive gli interventi energetici facenti parte degli interventi di
“RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV):
MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA” di due alloggi E.R.P. del Comune

di Taurasi (AV) alla via Concezione.

2. Aspetti energetici - ante operam

| due alloggi appartengono ad un unico fabbricato ubicato nella zona urbana del Comune di
Taurasi (AV) alla via Concezione, collocato in un’area giacente ad altitudine di circa 370 m
s..m.m. ed avente, mediamente, coordinate: long. est: 14.95484° - |at. nord: 41.00967°.

Esso e individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Taurasi (AV), al foglio 10, particella

12 (sub.4-5-6).

Figura 1 - Vista aerea di via Concezione - evidenziato il fabbricato in oggetto
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Il fabbricato e di tipo isolato con una forma poligonale avente facciate prospicienti su strada
pubblica e su proprieta privata e si presenta come un unico corpo con struttura portante in
muratura (lapidea al piano seminterrato e di tufo vulcanico ai piani superiori) articolata su
tre livelli fuori terra, (collegati da scale interne) e copertura a falde ed in parte a terrazzo

piano.

L’accesso avviene attraverso tre ingressi indipendenti: i primi due (direttamente dalla strada
pubblica) che conducono rispettivamente all’unita abitativa (sub.4) ed all’unita pertinenziale
(sub.5); il terzo (che dalla strada pubblica conduce al terrazzo del sub.6 attraverso il quale si

accede all’interno dell’unita).

L’'unita abitativa individuata in Catasto al foglio 10 p.lla 12 subalterno 4 & articolata in un
unico ambiente Ingresso/Cucina/Pranzo al piano terra (leggermente sottoposto rispetto al
livello stradale) e mediante scala interna si accede ad un vano letto e bagno posti al piano

superiore.

L’'unita pertinenziale e individuata in Catasto al foglio 10 p.lla 12 subalterno 5 si presenta
come tre vani ad uso deposito disposti su di un unico livello al piano terra (leggermente

sottoposto rispetto al livello stradale).

L’'unita abitativa individuata in Catasto al foglio 10 p.lla 12 subalterno 6 e accessibile da via
Concezione attraverso il terrazzo scoperto. Essa si presenta come un ambiente
Ingresso/Pranzo, Cucina, Bagno e Letto al piano terra e mediante scala interna si accede ad

un vano letto, bagno e terrazzo posti al piano superiore.

Da un punto di vista costruttivo, esso ha struttura portante in muratura (lapidea al piano
seminterrato e di tufo vulcanico squadrato ai piani superiori). Gli orizzontamenti sono

realizzati mediante solai latero-cementizi (che, a seguito degli interventi del 1998-2001,
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hanno sostituito i solai in legno originari) ed il collegamento tra i vari livelli avviene mediante

scale interne in c.a. (realizzate con gli stessi interventi).

Il sistema di copertura & prevalentemente a falde con tegole ma € presente una piccola parte

a terrazzo piano praticabile.

Gli ambienti sono rifiniti al civile, intonacati e tinteggiati, con pavimenti in gres ed impianti

idrico-elettrico-riscaldamento.

C’e da precisare che per la parte di riscaldamento, sebbene presenti i terminali, mancano le

caldaie.

Gli infissi esterni sono prevalentemente in legno con vetro doppio e con sistema di

oscuramento a “scuri” interni.

Lo stato di conservazione dello stabile non e ottimale ed e tale da rendere necessari
interventi di manutenzione straordinaria con miglioramento sismico ed efficientamento

energetico.

In particolare, I'immobile & caratterizzato da una situazione energetica non ottimale:

- l'impianto di riscaldamento con caldaie a metano e radiatori in ghisa non € in grado
di offrire adeguate performances energetiche (anche per I'assenza di un giusto
isolamento termico delle pareti esterne);

- gliinfissi (in legno ed in un caso in alluminio senza taglio termico) non sono piu in
grado di garantire un buon isolamento termico e tenuta all’aria;

- All'interno, alcuni ambienti risultano fortemente affetti da problemi di condensa e
muffa superficiale, inoltre alcuni spazi necessitano di una parziale rimodulazione atta
a garantire una migliore fruizione;

- La parte impiantistica elettrica risulta non aderente alle esigenze contemporanee e
sarebbe opportuno adeguarla agli attuali standard normativi;

- non sono presenti fonti di energia rinnovabile.

Pag. 3



3. Descrizione degli interventi di efficientamento energetico

Gli interventi hanno tutti la finalita di efficientare energeticamente il fabbricato ed in
particolare, si andra a realizzare:
- Coibentazione termica delle facciate (non oggetto di rinforzo sismico);
- Coibentazione termica dei solai terrazzi e solai delimitanti ambienti non riscaldati
(sottotetti/pertinenza);
- Sostituzione impiantistica con installazione di Pompe di Calore, nuovi terminali in
alluminio, valvole temostatiche e Termostati di zona;
- Sostituzione infissi con nuovi in PVC;
- Installazione di persiane esterne in alluminio quali schermature frangisole;
- Installazione di collettori solari per acqua calda sanitaria;

- Installazione di impianto fotovoltaico con accumulo.

3.1. Coibentazione termica delle facciate e dei solai

Le facciate esterne del fabbricato saranno soggette a coibentazione termica mediante
sistema “a cappotto” con pannelli termoisolanti da 10 cm costituiti da una schiuma rigida
PIR a celle chiuse dello spessore di 8 cm (tipo Stiferite classe SK) (oltre rasatura armata e
tonachino protettivo colorato).

In tal modo, verranno adeguate le trasmittanze ai valori limiti previsti per |la particolare zona
climatica in oggetto.

L'intervento interessera quasi la totalita delle pareti esterne (tranne che per una parte
soggetta ad intonacatura strutturale).

La parte prospiciente su proprieta privata soggetta a coibentazione termica, sara
preventivamente stonacata (al fine di ridurre spessore totale).

Ai suddetti si affiancheranno tutti quegli altri interventi atti a completare ed abbellire le
opere presenti (come I'allungamento delle soglie in pietra esistenti, I'allungamento delle
scossaline di chiusura in copertura, la realizzazione delle zoccolature di protezione basali,

I'adeguamento, delle cassette elettriche, plafoniere e delle tubazioni in facciata, etc), ferma
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restando la piena osservanza delle indicazioni delle norme di tutti gli strumenti urbanistici
vigenti).

Al fine di ridurre le dispersioni verso il locale pertinenziale, si procedera alla coibentazione
dell’intradosso del soffitto del deposito di cui al sub.5 mediante pannelli isolanti rigidi
schiuma polyisoEPS dello spessore di 10 cm (tipo Stiferite classe B) (oltre rasatura armata e

tonachino liscio protettivo).

Analogamente, per ridurre le dispersioni verso i sottotetti verra isolato I'etradosso dei solai
mediante pannelli termoisolanti da 10 cm costituiti da una schiuma rigida PIR a celle chiuse

da 10 cm (tipo Stiferite classe B) (oltre massetto protettivo e pavimento antiscivolo).

Il materiale isolante impiegato sara dotato di idonea certificazione attestante la rispondenza

ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia approvati con DM 11 ottobre 2017.

3.2. Lavori di sostituzione impiantistica

Si provvedera alla sostituzione del generatore dell'impianto di riscaldamento/a.c.s.
attualmente esistente (caldaia a metano e radiatori in ghisa) con un impianto a radiatori in
alluminio, sistema di generazione elettrico a Pompa di Calore e regolazione mediante valvole
termostatiche e termostati di zona.
In particolare, per ogni unita abitativa, si installeranno:
- Pompa di Calore Tipo Vaillant AroTHERM VWL 125/5 AS 230V S3, reversibile, di tipo
splittato;
- Radiatori in Alluminio con valvole termostatiche: elementi dimensionati come da
grafici allegati;

- Termostati modulanti di zona (Zona giorno e Zona Notte);
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3.3. Sostituzione degli infissi esterni ed inserimenti schermature

Senza alterazione delle attuali dimensioni, verranno sostituiti gli infissi esterni esistenti con
nuovi in pvc ad “effetto legno” dotati di adeguata trasmittanza e trasmissione solare,
comunque inferiore ai limiti normativi attualmente vigenti..

Contestualmente verranno installati sistemi di schermatura esterna (persiane) ad effetto

legno. Ogni infisso sara dotato di zanzariere avvolgibili a molla.

3.4. Lavori di installazione di collettori solari

Sulla falda alta della copertura, con esposizione ovest, si provvedera all’installazione di n.2
collettori solari (circa 4,80 mq) per ogni unita, a circolazione forzata per la produzione di

acqua calda sanitaria con accumulo di 300 litri.

3.5. Lavori di installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e

colonnina di ricarica auto elettriche

Sulle falde est ed ovest saranno installati n.2 impianti solari fotovoltaici da
5,94kWp/cadauno (18 pannelli monocristallini) connesso alla rete elettrica, con contestuale

installazione di sistemi di accumulo (15,36 kWh).
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4. Aspetti energetici

Come si puo evincere dagli Attestati di Qualificazione Energetica allegati e redatti dal
sottoscritto, il presente intervento assicura il passaggio alla classe “A” per entrambe le unita
immobiliari.

Unita di cui al foglio 10 p.lla 12 sub.4 — post operam

N CLASSE
- ENERGETICA
S S A4

% EPgl,nren
N | 28,32
P | /o

@_* |

Unita di cui al foglio 10 p.lla 12 sub.6 — post operam

N CLASSE
- ENERGETICA
S S A4

% EPgl,nren
N | 3618
B35 T POV

@_* |

Il tutto € meglio visibile dalla documentazione tecnica allegata alla presente.

Taurasi, [ 20/12/2022 Il Tecnico
ing. Giuseppe Camuso
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RELAZIONE DI CALCOLO

Comune: Taurasi (AV)

Descrizione: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV):
MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI
ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

DI PERTINENZA

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TAURASI

Progettista impianti termici: ing. Giuseppe CAMUSO



Parametri climatici della localita

Gradi giorno
1933 °C

Temperatura minima di progetto
-2,3°C

Altitudine
398 m

Zona climatica
D

Giorni di riscaldamento
166

Velocita del vento
2,1 m/s

Zona di vento
2

Province di riferimento
AV
BN

Temperature medie mensili (°C)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC
6,0 5,8 8,6 12,6 17,9 21,0 23,4 23,2 18,7 13,2 6,5
Irradianza media mensile (W/m?)

GEN FEB MAR APR MAG GIlU LUG AGO SET oTT NOV DIC
Orizz. 70,6 11,1 115,7 196,8 274,3 266,2 294,0 272,0 192,1 137,7 77,5 54,4
S 1245 149,4 98,9 118,7 121,4 106,3 120,3 142,7 149,5 167,1 119,0 96,1
SE/SO 97,7 125,6 95,7 136,1 159,2 142,5 162,4 175,8 154,8 145,4 95,8 75,1
E/O 56,4 84,7 80,1 131,9 177,4 168,2 188,1 180,7 134,4 103,4 59,7 429
NE/NO 24,4 41,7 53,5 95,7 142,4 144,2 155,6 134,1 85,8 53,0 29,4 19,9
N 209| 308 394| 616| 976 1087| 1106| 837 519| 363 251 18,2




Dispersioni dei locali

Edificio Edificio

Subalterno UNITA' SUB.4

ZT. 4
Locale 8 [°C] Py (W] P, [W] Pr [W] P[W]
CUCINA/PRANZO 20,00 1.052,69 339,85 307,64 1700,18
BAGNO 20,00 223,76 56,49 66,42 346,67
LETTO 20,00 265,83 177,06 196,75 639,63
Totale zona 1542,28 573,40 570,81 2 686,48

[ Totale subalterno | 1542,28 | 573,40 | 570,81 ] 2686,48 |
Subalterno UNITA' SUB.6

ZT. 6
Locale 8, [°C] P, [W] P, [W] Prr [W] P[W]
SALA 20,00 595,69 128,62 145,44 869,75
DIS.ZG 20,00 288,27 88,48 97,26 474,02
LETTO 20,00 243,41 115,89 123,71 483,00
SOTTOSCALA 20,00 61,90 18,16 19,54 99,60
WC-ZG 20,00 377,00 31,08 35,81 443,89
CUCINA 20,00 502,13 60,72 68,21 631,06
LETTO 1 20,00 537,54 158,43 180,84 876,81
WC-ZN 20,00 421,10 28,44 34,38 483,92
Totale zona 3 027,04 629,82 705,19 4 362,05

[ Totale subalterno | 3027,04 ] 629,82 | 705,19 | 4 362,05 |

[ Totale edificio | 4569,32 | 1203,22 ] 1276,00 | 7 048,53 |

[ TOTALE | 4 569,32 1203,22 | 1276,00 | 7 048,53 |
Legenda

0;: temperatura interna
P potenza dispersa per trasmissione
P,: potenza dispersa per ventilazione

Pru: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente

P: potenza dispersa totale



Zone termiche non calcolate

Temperatura interna T, [°C]

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OoTT NOV DIC
PERTINENZA SUB.5 8,8 8,6 10,9 14,1 18,3 20,8 22,7 22,6 19,0 14,6 11,9 9,2
SOTTOTETTO 10,2 10,1 12,0 14,8 18,5 20,7 22,4 22,2 191 15,2 12,9 10,5




Edificio Edificio
Subalterno UNITA' SUB.4
Z2T. 4

Perdita di calore per trasmissione

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture Esterne

Struttura Esposizione A [m?] U [W/m3K] H [W/K]

Sottofinestra PS1 - F90x95 Sud-Ovest 1,350 1,446 1,953
Sottofinestra PS1 - F100x140 Nord-Ovest 0,950 1,553 1,476
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 18,046 0,266 4,803
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] Nord-Ovest 17,981 0,266 4,786
Sottofinestra PT - F.60x60 Sud-Ovest 1,200 0,762 0,915
Muratura Pietra 84 [ISOL.] Sud-Est 4,487 0,265 1,187
Muratura Pietra 84 [ISOL.] Nord-Est 17,545 0,265 4,642
Sottofinestra PT - F.100x150 Nord-Ovest 0,950 0,260 0,247
Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO Nord-Est 0,950 0,260 0,247
Sottofinestra PT - F.50x105 Sud-Est 0,500 0,762 0,381
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Nord-Ovest 20,653 0,228 4,718
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 20,396 0,228 4,659
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] Sud-Est 3,819 0,227 0,868
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] Nord-Est 20,192 0,218 4,407
PS1 - F90x95 Sud-Ovest 0,855 1,189 1,017
PS1 - F100x140 Nord-Ovest 1,400 1,156 1,618
PT - F.60x60 Sud-Ovest 0,360 1,277 0,460
PT - F.100x150 Nord-Ovest 1,500 1,153 1,730
PT - F.100x150 EXALLUMINIO Nord-Est 1,500 1,153 1,730
PT - F.50x105 Sud-Est 0,525 1,313 0,689
PORTONCINO SUB.4 Nord-Est 2,768 1,246 3,450
Totale 137,927 45,982
Ponte termico Esposizione I [m] Y [W/mK] H [W/K]

INF.LEGNO-PIETRA 84 Sud-Ovest 3,700 1,040 3,848
INF.LEGNO-PIETRA 84 Nord-Est 6,800 1,040 7,072
INF.LEGNO-PIETRA 84 Nord-Ovest 4,800 1,040 4,992
INF.LEGNO-TUFO 64 Sud-Est 3,100 0,416 1,290
INF.LEGNO-TUFO 64 Sud-Ovest 2,400 0,416 0,998
INF.LEGNO-TUFO 64 Nord-Ovest 5,000 0,416 2,080
INF.LEGNO-TUFO 74 Nord-Est 5,000 0,451 2,255
ASP.PIETRA84 Sud-Ovest 3,000 -2,414 -7,242
ASP.PIETRA84 Sud-Est 2,800 -2,414 -6,759
ASP.PIETRA84 Nord-Ovest 5,600 -2,414 -13,518
ASP.PIETRA84 Nord-Est 2,800 -2,414 -6,759
ASP.TUFO64 Sud-Ovest 5,600 -0,737 -4,127
ASP.TUFO64 Nord-Est 5,800 -0,737 -4,275
ASP.TUFO64 Nord-Ovest 2,800 -0,737 -2,064
SOL84 Nord-Est 10,000 -0,042 -0,415
SOL84 Sud-Ovest 5,500 -0,042 -0,228
SOL84 Nord-Ovest 5,000 -0,042 -0,208
SOL44 Nord-Est 8,000 0,047 0,372
SOL64 Sud-Ovest 5,000 0,064 0,318
PIN 64-10 Nord-Est 2,800 0,000 0,000
PIN 64-10 Nord-Ovest 6,000 0,000 0,000
PIN 64-64 Sud-Ovest 3,000 -0,068 -0,204
BAS.75 Nord-Ovest 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 Nord-Est 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 Sud-Ovest 5,000 -0,198 -0,990
Totale -25,544

[Ho | 20,438 |




Perdite di calore per trasmissione verso il terreno

Struttura A P Sw dis Ais D z Uw € Ug H
[m?] [m] [m] [m] [m] [m] [m] Wim2K] | [m] [Wim2K] | [W/K]
Muratura Pietra 84 [ISOL.] 0,361 0,23 2,537 0,086
Muratura Pietra 84 [ISOL.] 1,635 0,23 2,537 0,390
Muratura Pietra 84
[STONAC.+ISOL ] 1,636 --- --- 0,23 --- 2,537 0,393
Muratura Pietra 84
[STONAC.+ISOL ] 1,630 --- - 0,23 --- 2,537 0,391
Basamento in cls 46,711 21,000 0,70 --- - --- 0,23 --- --- --- 27,250
Totale 51,973 28,511
Ponte termico | [m] W [W/mK] | HI[WI/K]
BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
Totale -2,970
Hq 51,973 | 25541]
Riscaldamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Pietra 75 [1] 14,426 1,384 19,965
14,426 19,965
Ponte termico I [m] Y [W/imK] H [W/K]
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
-0,004
Totale 19,961
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 15,968
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m? U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.6] 46,828 0,223 10,456
46,828 10,456
Ponte termico I [m] Y [W/imK] H [W/K]
SOL44 18,000 0,047 0,837
SOL64 5,000 0,064 0,318
1,155
Totale 11,611
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [W/K] 8,128
Hu [W/K] 24,096
Mese gg Bintset [°C] 0. [°C] AB [°C] Hir.agi [W/K] Frd, [W] Qso1,0p [KWH] Quyr [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 70,075 42,855 34,692 727,376
Febbraio 28 20,0 58 14,2 70,075 49,513 43,703 658,507
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 70,075 43,378 44,832 582,071
Aprile 30 20,0 12,6 74 70,075 38,041 68,681 332,342
Maggio 31 20,0 17,9 2,1 70,075 51,171 94,156 53,684
Giugno 30 20,0 21,0 -1,0 70,075 61,690 87,500 -93,262
Luglio 31 20,0 23,4 -3,4 70,075 61,125 99,837 -231,337
Agosto 31 20,0 23,2 -3,2 70,075 73,451 95,507 -207,409
Settembre 30 20,0 18,7 1,3 70,075 50,336 69,935 32,171




Ottobre 31 20,0 13,2 6,8 70,075 42,062 57,758 328,342
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 70,075 34,189 34,846 499,629
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 70,075 46,694 27,097 711,758
Totale 3 393,872
Raffrescamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Pietra 75 [1] 14,426 1,384 19,965
14,426 19,965
Ponte termico I [m] Y [W/imK] H [W/K]
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
-0,004
Totale 19,961
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 15,968
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A[m?] U [W/m?K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.6] 46,828 0,223 10,456
46,828 10,456
Ponte termico I [m] Y [W/imK] H [W/K]
SOL44 18,000 0,047 0,837
SOL64 5,000 0,064 0,318
1,155
Totale 11,611
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [W/K] 8,128
Hy [WK] 24,096
Mese g9 Bintsetc [°C] Be [°C] A8 [°C] Hiraq [W/K] Fro. [W] Qsolop [KWH] | Qe [KWh]
Gennaio 31 26,0 6,0 20,0 70,075 42,855 34,692 1 040,190
Febbraio 28 26,0 5,8 20,2 70,075 49,513 43,703 941,049
Marzo 31 26,0 8,6 17,4 70,075 43,378 44,832 894,885
Aprile 30 26,0 12,6 13,4 70,075 38,041 68,681 635,065
Maggio 31 26,0 17,9 8,1 70,075 51,171 94,156 366,498
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 70,075 61,690 87,500 209,461
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 70,075 61,125 99,837 81,477
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 70,075 73,451 95,507 105,405
Settembre 30 26,0 18,7 7,3 70,075 50,336 69,935 334,895
Ottobre 31 26,0 13,2 12,8 70,075 42,062 57,758 641,156
Novembre 30 26,0 9,9 16,1 70,075 34,189 34,846 802,352
Dicembre 31 26,0 6,5 19,5 70,075 46,694 27,097 1 024,572
Totale 7 077,004




Legenda

A: area struttura

U: trasmittanza termica struttura

H: coefficiente di scambio termico

by: fattore di correzione del locale

I: lunghezza ponte termico

y: trasmittanza termica lineica ponte termico

Ointsetn: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento
Bintsetc: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento
B.: temperatura esterna

T.: temperatura locale adiacente

Hiaq: coefficiente di scambio termico per trasmissione

Fr*®,: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qu ¢ energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qc,: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

P: perimetro pavimento esposto al terreno

S.: spessore pareti perimetrali

dis: spessore isolante

Nis: conduttivita isolante

D: larghezza isolamento di bordo

z: altezza pavimento dal terreno

Uy: trasmittanza pareti spazio areato

€: area apertura di ventilazione

Ug: trasmittanza pavimento interrato



Perdita di calore per ventilazione

V [m?] n [1/h] Que[mM?3/h] H [W/K]
154,278 0,50 77,139 15,428

Mese gg Bintsettt [*C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.aq [W/K] Qti.ve [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 15,428 160,758
Febbraio 28 20,0 5,8 14,2 15,428 147,274
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 15,428 130,915
Aprile 30 20,0 12,6 7.4 15,428 82,260
Maggio 31 20,0 17,9 2,1 15,428 24,167
Giugno 30 20,0 21,0 -1,0 15,428 -11,048
Luglio 31 20,0 23,4 -3,4 15,428 -38,964
Agosto 31 20,0 23,2 -3,2 15,428 -36,668
Settembre 30 20,0 18,7 1,3 15,428 14,501
Ottobre 31 20,0 13,2 6,8 15,428 78,115
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 15,428 112,251
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 15,428 155,019
Totale 818,6
Mese g9 Bintsetc [°C] 8. [°C] A8 [°C] Huve,aqi [WAK] Qc.ve [KWh]
Gennaio 31 26,0 6,0 20,0 15,428 229,628
Febbraio 28 26,0 58 20,2 15,428 209,479
Marzo 31 26,0 8,6 17,4 15,428 199,784
Aprile 30 26,0 12,6 13,4 15,428 148,908
Maggio 31 26,0 17,9 8,1 15,428 93,036
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 15,428 55,600
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 15,428 29,906
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 15,428 32,202
Settembre 30 26,0 18,7 73 15,428 81,149
Ottobre 31 26,0 13,2 12,8 15,428 146,984
Novembre 30 26,0 9,9 16,1 15,428 178,899
Dicembre 31 26,0 6,5 19,5 15,428 223,889
Totale 1 629,464
Legenda

V: volume netto locale

n: ricambi d'aria
Que: portata d'aria
Hye,aqi: coefficiente di scambio termico

Ointset: temperatura interna
B.: temperatura esterna
Quve: €nergia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qc.e: €nergia scambiata nel periodo di raffrescamento




Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

PORTONCINO SUB.4 su Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fin Fov Fshal Ag [m?] Asow [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,100 19,978
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000 1,000/ 1,000 1,349 1,118 31,329
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,127 44,877
Aprile 30 95,7 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,125 77,554
Maggio 31 142,4 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,105 117,084
Giugno 30 144,2 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,090 113,209
Luglio 31 155,6 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,090 126,198
Agosto 31 134,1 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,115 111,209
Settembre 30 85,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,128 69,693
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,120 44,165
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,110 23,458
Dicembre 31 19,9| 0591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,349 1,101 16,330
Totale 795,085
PS1 - F100x140 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 24,4| 0,5590| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,547 9,935
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,556 15,581
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,561 22,318
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,560 38,569
Maggio 31 142,4| 0,593 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,550 58,228
Giugno 30 144,2| 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,542 56,301
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,542 62,760
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,554 55,306
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,561 34,660
Ottobre 31 53,0/ 0,601 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,557 21,964
Novembre 30 29,4 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,927 0,552 11,666
Dicembre 31 19,9 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,927 0,547 8,121
Totale 395,410
PS1 - F90x95 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [m?] Asoiw [M?] Qsolwmn [KWH]
Gennaio 31 97,7| 0,156| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 5,770
Febbraio 28 1256| 0,156| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 6,705
Marzo 31 957| 0,153| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,078 5,535
Aprile 30 136,1| 0,148| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,075 7,385
Maggio 31 159,2| 0,145 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,074 8,711
Giugno 30 142,5| 0,143| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,073 7,464
Luglio 31 162,4| 0,143| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,073 8,772
Agosto 31 175,8| 0,146| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,074 9,672
Settembre 30 154,8| 0,451| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,077 8,528
Ottobre 31 1454| 0,55 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 8,535
Novembre 30 958| 0,157 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,080 5,499
Dicembre 31 751| 0,157 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,080 4,447
Totale 87,020




PT - F.50x105 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese ag lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asolw [M?] Qsolw,mn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,139 10,116
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,139 11,756
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,136 9,704
Aprile 30 136,1| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,132 12,949
Maggio 31 159,2| 0,571| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,129 15,273
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,128 13,088
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,127 15,380
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,130 16,958
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,134 14,952
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,226 0,138 14,965
Novembre 30 958| 0,619 1,000{ 1,000 1,000 1,000 0,226 0,140 9,641
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,140 7,797
Totale 152,578
PT - F.100x150 EXALLUMINIO su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] g9 Fror Fiin Fov Fsnal Aglm? | Asow[m?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000 1,000 1,003 0,605 41,731
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,595 63,002
Giugno 30 1442 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,587 60,917
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,587 67,906
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,600 59,840
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,607 37,501
Ottobre 31 53,0/ 0,601 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,603 23,765
Novembre 30 29,4| 0,595| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 427,827
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fshal Aq [m?] Asolw [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0,590 1,000/ 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7| 0,600 1,000/ 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5/ 0,605| 1,000{ 1,000| 1,000 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 30 957| 0,604 1,000( 1,000| 1,000 1,000 1,003 0,605 41,731
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,003 0,595 63,002
Giugno 30 144,2| 0,585| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,003 0,587 60,917
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,587 67,906
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,600 59,840
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,607 37,501
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,603 23,765
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9| 0591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 427,827




PT - F.60x60 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 97,7| 0616| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,151 0,093 6,759
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000( 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,093 7,855
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000/ 1,000| 1,000 0,151 0,091 6,484
Aprile 30 136,1| 0,585 1,000( 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,088 8,651
Maggio 31 159,2 0,571| 1,000( 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,086 10,204
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000( 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,085 8,744
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000( 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,085 10,276
Agosto 31 175,8| 0,574| 1,000( 1,000| 1,000| 1,000 0,151 0,087 11,330
Settembre 30 154,8| 0,594| 1,000( 1,000| 1,000| 1,000 0,151 0,090 9,990
Ottobre 31 145,4 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,092 9,999
Novembre 30 95,8 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,093 6,442
Dicembre 31 75,1 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,093 5,209
Totale 101,943
Riepilogo

Mese Qsol,wmn [KWh] Qsy.w [KWh] Qsolw [KWh]

Gennaio 74,058 0,000 74,058

Febbraio 106,941 0,000 106,941

Marzo 137,213 0,000 137,213

Aprile 228,570 0,000 228,570

Maggio 335,504 0,000 335,504

Giugno 320,639 0,000 320,639

Luglio 359,196 0,000 359,196

Agosto 324,155 0,000 324,155

Settembre 212,825 0,000 212,825

Ottobre 147,158 0,000 147,158

Novembre 81,951 0,000 81,951

Dicembre 59,479 0,000 59,479

Totale 2 387,690 0,000 2 387,690

Raffrescamento

PORTONCINO SUB.4 su Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese ag Isol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshgl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,100 19,978
Febbraio 28 41,7| 0,600| 1,000/ 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,118 31,329
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000 1,000/ 1,000/ 1,000 1,349 1,127 44,877
Aprile 30 957| 0,604| 1,000 1,000/ 1,000| 1,000 1,349 1,125 77,554
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000( 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,105 117,084
Giugno 30 1442 0,585| 1,000f 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,090 113,209
Luglio 31 155,6| 0,585| 1,000( 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,090 126,198
Agosto 31 1341 0,598| 1,000( 1,000| 1,000 1,000 1,349 1,115 111,209
Settembre 30 858| 0,605 1,000 1,000/ 1,000/ 1,000 1,349 1,128 69,693
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,349 1,120 44,165
Novembre 30 294| 0,5595| 1,000/ 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,110 23,458
Dicembre 31 19,9 0,591 1,000( 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,101 16,330
Totale 795,085




PS1 - F100x140 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 lsoi [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0590| 1,000/ 1,000 1,000| 0,883 0,927 0,483 8,776
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 0,834 0,927 0,464 12,987
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,806 0,927 0,452 17,987
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 0,804 0,927 0,450 31,025
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000/ 1,000 1,000| 0,793 0,927 0,436 46,155
Giugno 30 1442 0,585 1,000/ 1,000 1,000| 0,779 0,927 0,422 43,837
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,757 0,927 0,410 47,478
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,768 0,927 0,426 42,503
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,791 0,927 0,444 27,414
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000| 1,000| 1,000| 0,816 0,927 0,455 17,920
Novembre 30 294 0,595 1,000 1,000 1,000| 0,910 0,927 0,502 10,612
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000f 1,000( 1,000 0,874 0,927 0,479 7,100
Totale 313,796
PS1 - F90x95 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fehgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,156| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 5,770
Febbraio 28 1256| 0,456| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 6,705
Marzo 31 957| 0,153 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,078 5,535
Aprile 30 136,1| 0,148| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,075 7,385
Maggio 31 159,2| 0,145 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,074 8,711
Giugno 30 142,5| 0,143| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,073 7,464
Luglio 31 162,4| 0,143| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,073 8,772
Agosto 31 175,8| 0,146| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,074 9,672
Settembre 30 154,8| 0,451| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,077 8,528
Ottobre 31 1454| 0,55| 1,000 1,000| 1,000| 1,000 0,508 0,079 8,535
Novembre 30 958| 0,457| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,080 5,499
Dicembre 31 751| 0,157 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,508 0,080 4,447
Totale 87,020
PT - F.50x105 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese a9 lsol [W/m?] g9 Fror Fin Fou Feng Ag[m?y | A M Qgoiw [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000 1,000 0,226 0,139 10,116
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,139 11,756
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,136 9,704
Aprile 30 136,1| 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,132 12,949
Maggio 31 159,2| 0,571| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,129 15,273
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,128 13,088
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,127 15,380
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,130 16,958
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,134 14,952
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,138 14,965
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,140 9,641
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,140 7,797
Totale 152,578




PT - F.100x150 EXALLUMINIO su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 lsoi [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0590| 1,000/ 1,000 1,000| 0,844 1,003 0,500 9,077
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,855 1,003 0,514 14,409
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 0,797 1,003 0,483 19,239
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 0,776 1,003 0,470 32,384
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000/ 1,000 1,000| 0,770 1,003 0,458 48,510
Giugno 30 1442 0,585| 1,000/ 1,000 1,000| 0,756 1,003 0,443 46,043
Luglio 31 1556| 0,585 1,000 1,000 1,000| 0,753 1,003 0,442 51,144
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,759 1,003 0,455 45,410
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,772 1,003 0,469 28,960
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000| 1,000| 1,000 0,779 1,003 0,470 18,515
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000/ 1,000 1,000| 0,813 1,003 0,486 10,266
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000( 1,000 0,850 1,003 0,504 7,471
Totale 331,429
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fehgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590| 1,000/ 1,000 1,000| 0,883 1,003 0,523 9,495
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 0,834 1,003 0,502 14,052
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,806 1,003 0,489 19,462
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000 0,804 1,003 0,487 33,569
Maggio 31 142,4| 0,593 1,000 1,000 1,000| 0,793 1,003 0,471 49,939
Giugno 30 1442 0,585| 1,000/ 1,000 1,000| 0,779 1,003 0,457 47,431
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,757 1,003 0,444 51,371
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,768 1,003 0,461 45,987
Settembre 30 858| 0,605| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,791 1,003 0,480 29,662
Ottobre 31 53,0| 0,601| 1,000| 1,000/ 1,000 0,816 1,003 0,492 19,390
Novembre 30 29,4 05595| 1,000/ 1,000 1,000| 0,910 1,003 0,543 11,483
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000( 1,000 0,874 1,003 0,518 7,682
Totale 339,523
PT - F.60x60 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese a9 lsol [W/m?] g9 Fror Fin Fou Feng Ag[m?y | A M Qgoiw [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000 0,562 0,151 0,052 3,800
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 0,505 0,151 0,047 3,969
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 0,484 0,151 0,044 3,141
Aprile 30 136,1| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,530 0,151 0,047 4,587
Maggio 31 159,2| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 0,585 0,151 0,050 5,970
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 0,599 0,151 0,051 5,238
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 0,547 0,151 0,047 5,622
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,493 0,151 0,043 5,587
Settembre 30 154,8| 0,594| 1,000 1,000 1,000| 0,464 0,151 0,042 4,636
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000 1,000| 0,463 0,151 0,043 4,631
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 0,583 0,151 0,055 3,759
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000 0,533 0,151 0,050 2,775
Totale 53,715




Riepilogo

Mese Qsow [KWh]
Gennaio 67,011
Febbraio 95,208
Marzo 119,944
Aprile 199,453
Maggio 291,642
Giugno 276,310
Luglio 305,965
Agosto 277,325
Settembre 183,846
Ottobre 128,120
Novembre 74,718
Dicembre 53,602
Totale 2 073,145
Legenda

gg:: trasmissione solare

Fnor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fsn: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fshg: fattore di riduzione dovuto a tendaggi

Ag: area trasparente

Asow: @rea equivalente

Qsow,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati

Qsaw: @pporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti

Qsow: @apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra



Apporti solari attraverso superfici opache
Riscaldamento

Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,070
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 45 0,265 0,040 0,028 2,405
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,028
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,793
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,375
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,923
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,443
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,728
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,176
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,083
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,965
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,591
Totale 32,581
Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est

Mese 99 | wrtag | P | o | Fo | o [ AT (S | ey | b | Qe WA
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 2,023
Febbraio 28 41,7 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 3,121
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 4,436
Aprile 30 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 7,679
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 11,802
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 11,568
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 12,896
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 11,116
Settembre 30 85,8| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 6,885
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 4,392
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 2,355
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 1,653
Totale 79,926




Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 2,085
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 3,217
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,573
Aprile 30 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,916
Maggio 31 142,4 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,167
Giugno 30 144,2| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,926
Luglio 31 155,6 | 1,000 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,294
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,459
Settembre 30 85,8 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,098
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,528
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 2,428
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 18,0 0,266 0,040 0,115 1,704
Totale 82,396
Sottofinestra PS1 - F100x140 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,643
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,992
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,410
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 2,441
Maggio 31 142,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,752
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,677
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 4,099
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,533
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 2,189
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,396
Novembre 30 29,4 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,749
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,525
Totale 25,407
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,375
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 9,727
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,203
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,298
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,654
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,825
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,929
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 15,081
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,847
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,471
Novembre 30 95,8| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,947
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 6,437
Totale 131,795




Sottofinestra PS1 - F90x95 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,405
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,955
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,335
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 4,593
Maggio 31 159,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,551
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 4,808
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,663
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 6,131
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,223
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,070
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,231
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 2,617
Totale 53,582
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 1,514
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 38 0,227 0,040 0,021 1,758
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 1,482
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,042
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,468
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,137
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,517
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,725
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 38 0,227 0,040 0,021 2,322
Ottobre 31 145,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,254
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,436
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,163
Totale 23,818
Sottofinestra PT - F.50x105 (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,665
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,772
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,651
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,897
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,084
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,939
Luglio 31 162,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,106
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,197
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,020
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,990
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,631
Dicembre 31 75,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,511
Totale 10,460




Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 202 0,218 0,040 0,106 1,921
Febbraio 28 41,7| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 20,2 0,218 0,040 0,106 2,963
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 4,211
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 7,290
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 11,205
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 202 0,218 0,040 0,106 10,983
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 12,243
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 10,553
Settembre 30 85,8| 1,000| 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 6,536
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 4,170
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 2,236
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 20,2 0,218 0,040 0,106 1,569
Totale 75,879
Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,409
Maggio 31 142,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,629
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,367
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,234
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 4,259
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000 06| 207 0,228 0,040 0,113 2,056
Febbraio 28 41,7/ 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 3,172
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 4,508
Aprile 30 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 7,804
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,995
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 11,757
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 13,106
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 11,297
Settembre 30 85,8| 1,000| 1,000| 1,000 06| 207 0,228 0,040 0,113 6,997
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 207 0,228 0,040 0,113 4,464
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 2,394
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 1,680
Totale 81,230




Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,409
Maggio 31 142,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,629
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,367
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,234
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000/ 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 4,259
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 8,124
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 9,436
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,958
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 10,959
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 13,245
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 11,471
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 13,512
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 204 0,228 0,040 0,112 14,629
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 12,462
Ottobre 31 1454 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 12,097
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,709
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 6,245
Totale 127,849
Sottofinestra PT - F.60x60 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,595
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,853
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,563
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,152
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,601
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,252
Luglio 31 162,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,653
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,873
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,447
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,375
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,514
Dicembre 31 75,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,226
Totale 25,104




Riepilogo

Mese Qsol op,mn [kWh] Qsol mn,u [kWh] Qsd op [kWh] Qsi [kWh] Qsol op [kWh]
Gennaio 34,692 0,000 0,000 0,000 34,692
Febbraio 43,703 0,000 0,000 0,000 43,703
Marzo 44,832 0,000 0,000 0,000 44,832
Aprile 68,681 0,000 0,000 0,000 68,681
Maggio 94,156 0,000 0,000 0,000 94,156
Giugno 87,500 0,000 0,000 0,000 87,500
Luglio 99,837 0,000 0,000 0,000 99,837
Agosto 95,507 0,000 0,000 0,000 95,507
Settembre 69,935 0,000 0,000 0,000 69,935
Ottobre 57,758 0,000 0,000 0,000 57,758
Novembre 34,846 0,000 0,000 0,000 34,846
Dicembre 27,097 0,000 0,000 0,000 27,097
Totale 758,545 0,000 0,000 0,000 758,545
Raffrescamento

Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Isol X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [¢]¢] [W/ngg] Fhor Ff|n Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,070
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,405
Marzo 31 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,028
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,793
Maggio 31 159,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,375
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,923
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,443
Agosto 31 175,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,728
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,176
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,083
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,965
Dicembre 31 75,1 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,591
Totale 32,581
Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)
ISO| . 2 Uc,eq Rse Aso\,op

Mese [o]¢] [W/ngg] Fhor Ffln Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Gennaio 31 24,41 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 2,023
Febbraio 28 41,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 3,121
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 4,436
Aprile 30 95,7 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 7,679
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 11,802
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 11,568
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 12,896
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 11,116
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 6,885
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 4,392
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 2,355
Dicembre 31 19,9] 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 17,5 0,265 0,040 0,111 1,653
Totale 79,926




Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 18,0 0,266 0,040 0,115 2,085
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 3,217
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,573
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,916
Maggio 31 142,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,167
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,926
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,294
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,459
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,098
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,528
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 18,0 0,266 0,040 0,115 2,428
Dicembre 31 19,9| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 18,0 0,266 0,040 0,115 1,704
Totale 82,396
Sottofinestra PS1 - F100x140 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,643
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,992
Marzo 31 53,5/ 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,410
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 2,441
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,752
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,677
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 4,099
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,533
Settembre 30 85,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 2,189
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,396
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,749
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,525
Totale 25,407
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,375
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 9,727
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,203
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,298
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,654
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,825
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,929
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 15,081
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,847
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 12,471
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,947
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 6,437
Totale 131,795




Sottofinestra PS1 - F90x95 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,405
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,955
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,335
Aprile 30 136,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 4,593
Maggio 31 159,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,551
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 4,808
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,663
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 6,131
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,223
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,070
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,231
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 2,617
Totale 53,582
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,514
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,758
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,482
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,042
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,468
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,137
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,517
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,725
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,322
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 2,254
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,436
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,163
Totale 23,818
Sottofinestra PT - F.50x105 (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 97,7 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,665
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,772
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,651
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,897
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,084
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,939
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,106
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,197
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,020
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,990
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,631
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,511
Totale 10,460




Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 20,2 0,218 0,040 0,106 1,921
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 20,2 0,218 0,040 0,106 2,963
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 4,211
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 7,290
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 11,205
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 10,983
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 12,243
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 10,553
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 6,536
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 4,170
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 202 0,218 0,040 0,106 2,236
Dicembre 31 19,9| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 202 0,218 0,040 0,106 1,569
Totale 75,879
Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5/ 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,409
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,629
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 30 85,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,367
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,234
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 4,259
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 2,056
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 3,172
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 4,508
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 7,804
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,995
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,757
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 13,106
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,297
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 6,997
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 4,464
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 20,7 0,228 0,040 0,113 2,394
Dicembre 31 19,9| 1,000 1,000| 1,000| 0,6| 20,7 0,228 0,040 0,113 1,680
Totale 81,230




Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5/ 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,409
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,629
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,367
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,234
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 4,259
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 8,124
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 9,436
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,958
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 10,959
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 13,245
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 11,471
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 13,512
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 14,629
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 12,462
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 12,097
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,709
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 6,245
Totale 127,849
Sottofinestra PT - F.60x60 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 97,7 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,595
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,853
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,563
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,152
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,601
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,252
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,653
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,873
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,447
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,375
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,514
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,226
Totale 25,104




Riepilogo

Mese Quotonmn [KWH] Quolmnu [KWh] Quolop [KWh]

Gennaio 34,692 0,000 34,692
Febbraio 43,703 0,000 43,703
Marzo 44,832 0,000 44,832
Aprile 68,681 0,000 68,681
Maggio 94,156 0,000 94,156
Giugno 87,500 0,000 87,500
Luglio 99,837 0,000 99,837
Agosto 95,507 0,000 95,507
Settembre 69,935 0,000 69,935
Ottobre 57,758 0,000 57,758
Novembre 34,846 0,000 34,846
Dicembre 27,097 0,000 27,097
Totale 758,545 0,000 758,545

Legenda

Fho: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fs»,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

F,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

aso: coefficiente di assorbimento della radiazione solare

A.: area della struttura

U, eq: trasmittanza termica della struttura

Rs.: Resistenza superficiale esterna della struttura

Asoiop: area equivalente

Qsoi,0p,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi
Qso,mn,u: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsq,0p: @apporti serra diretti attraverso le partizioni opache

Q;: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti

Qsoi0p: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti
degli ambienti non climatizzati adiacenti



Periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento

Calcolo di apporti e dispersioni mensili

Mese 99 Qint QsolwH Qsolw,c Qur Quive Qe Qcre
[kWh] [KWh] [kWh] [kWh] [kWh] [KWh] [kWh]
gennaio 31 238 74 67 727 161 1040 230
febbraio 28 215 107 95 659 147 941 209
marzo 31 238 137 120 582 131 895 200
aprile 30 230 229 199 332 82 635 149
maggio 31 238 336 292 54 24 366 93
giugno 30 230 321 276 -93 -1 209 56
luglio 31 238 359 306 -231 -39 81 30
agosto 31 238 324 277 -207 -37 105 32
settembre 30 230 213 184 32 15 335 81
ottobre 31 238 147 128 328 78 641 147
novembre 30 230 82 75 500 112 802 179
dicembre 31 238 59 54 712 155 1025 224
Riscaldamento
Mese fos] YH YHA YH2 YH.lim fu gg attivazione | gg di calcolo
gennaio 31 0,35 0,35 0,38 1,16 1,00 31,00 31
febbraio 28 0,40 0,38 0,46 1,16 1,00 28,00 28
marzo 31 0,53 0,46 0,82 1,16 1,00 31,00 31
aprile 30 1,11 0,82 4,23 1,16 0,51 15,24 15
maggio 31 7,36 4,23 7,36 1,16 0,00 0,00 0
giugno 30 7,36 7,36 7,36 1,16 0,00 0,00 0
luglio 31 7,36 7,36 7,36 1,16 0,00 0,00 0
agosto 31 7,36 7,36 8,42 1,16 0,00 0,00 0
settembre 30 9,49 5,22 8,42 1,16 0,00 0,00 0
ottobre 31 0,95 0,73 5,22 1,16 0,52 16,26 0
novembre 30 0,51 0,43 0,73 1,16 1,00 30,00 30
dicembre 31 0,34 0,35 0,43 1,16 1,00 31,00 31
Raffrescamento
Mese a9 1hye 1y 12 1/yc,jim fc gg attivazione | gg di calcolo
gennaio 31 4,17 3,94 4,23 1,09 0,00 0,00 0
febbraio 28 3,71 3,39 3,94 1,09 0,00 0,00 0
marzo 31 3,06 2,44 3,39 1,09 0,00 0,00 0
aprile 30 1,83 1,35 2,44 1,09 0,00 0,00 0
maggio 31 0,87 0,70 1,35 1,09 0,74 22,80 22
giugno 30 0,52 0,36 0,70 1,09 1,00 30,00 30
luglio 31 0,20 0,24 0,36 1,09 1,00 31,00 31
agosto 31 0,27 0,24 0,64 1,09 1,00 31,00 31
settembre 30 1,01 0,64 1,58 1,09 0,58 17,31 17
ottobre 31 2,15 1,58 2,69 1,09 0,00 0,00
novembre 30 3,22 2,69 3,75 1,09 0,00 0,00
dicembre 31 4,29 3,75 4,23 1,09 0,00 0,00




Dati climatici per i periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento

Riscaldamento

Isol,S

IsoI,SE/SO

Isol,E/O

IsoI,NE/NO

ISOI,N

Isc;l,Orizz.

Mese 8. ['C] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?]
gennaio 6,0 124,5 97,7 56,4 24,4 20,9 70,6
febbraio 58 149,4 125,6 84,7 41,7 30,8 111,1
marzo 8,6 98,9 95,7 80,1 53,5 39,4 115,7
aprile 11,7 114,2 127,0 120,2 86,2 56,6 178,5
maggio - - - - -—- -—- -—-
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre - - - - - - -
novembre 9,9 119,0 95,8 59,7 29,4 25,1 77,5
dicembre 6,5 96,1 75,1 42,9 19,9 18,2 54,4
Raffrescamento

L N 17 T v 7= A 17 O 1 S .7 O N7
gennaio - - - - - - -
febbraio - - - - - - -
marzo - - - - - - -
aprile - - - - - - -
maggio 18,4 118,3 155,4 174,5 141,7 99,0 270,9
giugno 21,0 106,3 142,5 168,2 144,2 108,7 266,2
luglio 23,4 120,3 162,4 188,1 155,6 110,6 294,0
agosto 23,2 142,7 175,8 180,7 134,1 83,7 272,0
settembre 19,6 148,2 158,9 143,4 95,3 58,2 207,7
ottobre - - - - - - -
novembre - - - - - - -

dicembre




Perdita di calore per trasmissione

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture Esterne

Struttura Esposizione A [m?] U [W/m3K] H [W/K]

Sottofinestra PS1 - F90x95 Sud-Ovest 1,350 1,446 1,953

Sottofinestra PS1 - F100x140 Nord-Ovest 0,950 1,553 1,476
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 18,046 0,266 4,803
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] Nord-Ovest 17,981 0,266 4,786

Sottofinestra PT - F.60x60 Sud-Ovest 1,200 0,762 0,915
Muratura Pietra 84 [ISOL.] Sud-Est 4,487 0,265 1,187
Muratura Pietra 84 [ISOL.] Nord-Est 17,545 0,265 4,642

Sottofinestra PT - F.100x150 Nord-Ovest 0,950 0,260 0,247

Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO Nord-Est 0,950 0,260 0,247

Sottofinestra PT - F.50x105 Sud-Est 0,500 0,762 0,381
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Nord-Ovest 20,653 0,228 4,718
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 20,396 0,228 4,659
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] Sud-Est 3,819 0,227 0,868
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] Nord-Est 20,192 0,218 4,407
PS1 - F90x95 Sud-Ovest 0,855 1,189 1,017
PS1 - F100x140 Nord-Ovest 1,400 1,156 1,618
PT - F.60x60 Sud-Ovest 0,360 1,277 0,460
PT - F.100x150 Nord-Ovest 1,500 1,153 1,730
PT - F.100x150 EXALLUMINIO Nord-Est 1,500 1,153 1,730
PT - F.50x105 Sud-Est 0,525 1,313 0,689
PORTONCINO SUB.4 Nord-Est 2,768 1,246 3,450

Totale 137,927 45,982
Ponte termico Esposizione | [m] Y [W/mK] H [WIK]
INF.LEGNO-PIETRA 84 Sud-Ovest 3,700 1,040 3,848
INF.LEGNO-PIETRA 84 Nord-Est 6,800 1,040 7,072
INF.LEGNO-PIETRA 84 Nord-Ovest 4,800 1,040 4,992
INF.LEGNO-TUFO 64 Sud-Est 3,100 0,416 1,290
INF.LEGNO-TUFO 64 Sud-Ovest 2,400 0,416 0,998
INF.LEGNO-TUFO 64 Nord-Ovest 5,000 0,416 2,080
INF.LEGNO-TUFO 74 Nord-Est 5,000 0,451 2,255
ASP.PIETRA84 Sud-Ovest 3,000 -2,414 -7,242
ASP.PIETRA84 Sud-Est 2,800 -2,414 -6,759
ASP.PIETRA84 Nord-Ovest 5,600 -2,414 -13,518
ASP.PIETRA84 Nord-Est 2,800 -2,414 -6,759
ASP.TUFO64 Sud-Ovest 5,600 -0,737 -4,127
ASP.TUFO64 Nord-Est 5,800 -0,737 -4,275
ASP.TUFO64 Nord-Ovest 2,800 -0,737 -2,064

SOL84 Nord-Est 10,000 -0,042 -0,415

SOL84 Sud-Ovest 5,500 -0,042 -0,228

SOL84 Nord-Ovest 5,000 -0,042 -0,208

SOL44 Nord-Est 8,000 0,047 0,372

SOL64 Sud-Ovest 5,000 0,064 0,318
PIN 64-10 Nord-Est 2,800 0,000 0,000
PIN 64-10 Nord-Ovest 6,000 0,000 0,000
PIN 64-64 Sud-Ovest 3,000 -0,068 -0,204
BAS.75 Nord-Ovest 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 Nord-Est 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 Sud-Ovest 5,000 -0,198 -0,990

Totale -25,544

[Ho 20,438 |

Perdite di calore per trasmissione verso il terreno

Struttura A P Sw dis A D z Uw € Ug H

[m?] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [Wim?K] | [m] [Wim2K] | [W/K]

Muratura Pietra 84 [ISOL.] 0,361 0,23 2,537 0,086
Muratura Pietra 84 [ISOL.] 1,635 0,23 2,537 0,390
Muratura Pietra 84

[STONAC +ISOL ] 1,636 - - 0,23 - 2,537 0,393
Muratura Pietra 84

[STONAC +ISOL ] 1,630 -—- - 0,23 -—- 2,537 0,391
Basamento in cls 46,711 21,000 0,70 --- - --- 0,23 --- --- --- 27,250
Totale 51,973 28,511

[ Ponte termico

I [m]

[wW/mK] | HWK] |




BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
BAS.75 5,000 -0,198 -0,990
Totale -2,970
H, | 51,973] | 25.541]
Riscaldamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Pietra 75 [1] 14,426 1,384 19,965
14,426 19,965
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
-0,004
Totale 19,961
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 15,968
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.6] 46,828 0,223 10,456
46,828 10,456
Ponte termico I [m] Y [W/imK] H [W/K]
SOL44 18,000 0,047 0,837
SOL64 5,000 0,064 0,318
1,155
Totale 11,611
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [WIK] 8,128
Hu [W/K] 24,096
Mese ag Ointsetn [°C] 0. [°C] AB [°C] Hir aqi [W/K] Fre®, [W] Qso1.0p [KWH] Quyr [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 70,075 42,855 34,692 727,376
Febbraio 28 20,0 5,8 14,2 70,075 49,513 43,703 658,507
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 70,075 43,378 44,832 582,071
Aprile 15 20,0 1,7 8,3 70,075 38,041 31,484 191,813
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 70,075 34,189 34,846 499,629
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 70,075 46,694 27,097 711,758
Totale 3 371,154
Raffrescamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Pietra 75 [1] 14,426 1,384 19,965
14,426 19,965
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
-0,004
Totale 19,961
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 15,968




Strutture verso il locale SOTTOTETTO

Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.6] 46,828 0,223 10,456

46,828 10,456
Ponte termico I [m] y [W/mK] H [W/K]
SOL44 18,000 0,047 0,837
SOL64 5,000 0,064 0,318

1,155

Totale 11,611
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [W/K] 8,128
Hu [WIK] 24,096
Mese ag Bintsetc [°C] 6. [°C] AB [°C] Hir aqi [W/K] Fre®, [W] Qso10p [KWH] Qe [KWh]
Maggio 22 26,0 18,4 7,6 70,075 51,171 65,917 242,583
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 70,075 61,690 87,500 209,461
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 70,075 61,125 99,837 81,477
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 70,075 73,451 95,507 105,405
Settembre 17 26,0 19,6 6,4 70,075 50,336 42,123 162,572
Totale 801,497
Legenda

A: area struttura

U: trasmittanza termica struttura

H: coefficiente di scambio termico

by: fattore di correzione del locale

I: lunghezza ponte termico

y: trasmittanza termica lineica ponte termico

Bintsetr: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento
Ointset.c: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento
Be: temperatura esterna

Ta: temperatura locale adiacente

Hiaqj: coefficiente di scambio termico per trasmissione

Fr*®,: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qu,: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qcy: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

P: perimetro pavimento esposto al terreno

S.: spessore pareti perimetrali

dis: spessore isolante

Ais: conduttivita isolante

D: larghezza isolamento di bordo

z: altezza pavimento dal terreno

Uy: trasmittanza pareti spazio areato

€: area apertura di ventilazione

Ug: trasmittanza pavimento interrato




Perdita di calore per ventilazione

V [m?] n [1/h] Que[mM?3/h] H [W/K]
154,278 0,50 77,139 15,428
Mese gg Bintsettt [*C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.aq [W/K] Qti.ve [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 15,428 160,758
Febbraio 28 20,0 5,8 14,2 15,428 147,274
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 15,428 130,915
Aprile 15 20,0 1,7 8,3 15,428 46,146
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 15,428 112,251
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 15,428 155,019
Totale 752,4
Mese a9 Bintsetc [°C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.ag [WK] Qc.ve [KWh]
Maggio 22 26,0 18,4 7.6 15,428 61,971
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 15,428 55,600
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 15,428 29,906
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 15,428 32,202
Settembre 17 26,0 19,6 6,4 15,428 40,544
Totale 220,224
Legenda

V: volume netto locale

n: ricambi d'aria
Que: portata d'aria
Hye.aqi: coefficiente di scambio termico

Ointset: temperatura interna
Be: temperatura esterna
Qu,ve: €nergia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qc.e: €nergia scambiata nel periodo di raffrescamento




Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

PORTONCINO SUB.4 su Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fin Fov Fshal Ag [m?] Asow [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,100 19,978
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000 1,000/ 1,000 1,349 1,118 31,329
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,127 44,877
Aprile 15 86,2| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,125 34,916
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,110 23,458
Dicembre 31 19,9/ 0591| 1,000( 1,000( 1,000 1,000 1,349 1,101 16,330
Totale 170,889
PS1 - F100x140 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese g9 lsol [W/m?] g9 Fror Fiin Fov Fsnal Aglm? | Asow[m?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,547 9,935
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,556 15,581
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,561 22,318
Aprile 15 86,2| 0,604 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,560 17,364
Novembre 30 294| 0,595 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,552 11,666
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 0,927 0,547 8,121
Totale 84,986
PS1 - F90x95 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg lsol [W/m?] ggi Fhor Fin Fov Fshal A, [M? Agorw [M?] Qsolw.mn [KWH]
Gennaio 31 97,7| 0,156| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 5,770
Febbraio 28 1256| 0,456| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,079 6,705
Marzo 31 957| 0,153 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,078 5,535
Aprile 15 127,0| 0,148| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,075 3,445
Novembre 30 958| 0,157| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,080 5,499
Dicembre 31 751| 0,157 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,080 4,447
Totale 31,399
PT - F.50x105 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [m?] Asoiw [M?] Qsolwmn [KWH]
Gennaio 31 97,7| 0616| 1,000{ 1,000/ 1,000 1,000 0,226 0,139 10,116
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,139 11,756
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,136 9,704
Aprile 15 127,0| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,132 6,040
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 1,000 0,226 0,140 9,641
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,226 0,140 7,797
Totale 55,054
PT - F.100x150 EXALLUMINIO su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese ag lsot [W/m?] ggi Fhor Ffin Fov Fshgl Ag [m?] Asow [M?] Qsolw,mn [KWhH]
Gennaio 31 24,4| 0,5590| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 15 86,2| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,605 18,788
Novembre 30 29,4 0,595| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 91,954




PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 15 86,2| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,605 18,788
Novembre 30 29,4 0,595| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 91,954
PT - F.60x60 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 lsoi [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fshal Aq [m?] Asolw [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,093 6,759
Febbraio 28 125,6 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,093 7,855
Marzo 31 95,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,091 6,484
Aprile 15 127,0 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,151 0,088 4,035
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 1,000 0,151 0,093 6,442
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,151 0,093 5,209
Totale 36,784
Riepilogo

Mese Qsolw,mn [KWh] Qsaw [KWh] Qsow [KWh]

Gennaio 74,058 0,000 74,058

Febbraio 106,941 0,000 106,941

Marzo 137,213 0,000 137,213

Aprile 103,376 0,000 103,376

Novembre 81,951 0,000 81,951

Dicembre 59,479 0,000 59,479

Totale 563,019 0,000 563,019

Raffrescamento

PORTONCINO SUB.4 su Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese gg lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshai Ag [m?] Asoiw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 141,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,105 82,686
Giugno 30 144,2 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,349 1,090 113,209
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,090 126,198
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,349 1,115 111,209
Settembre 17 953| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,349 1,128 43,829
Totale 477,131
PS1 - F100x140 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese gg lsor [W/m?] ggi Fhor Fin Fou Feng Ag[m?] | Asow [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 141,7| 0,593 1,000 1,000 1,000| 0,793 0,927 0,436 32,595
Giugno 30 1442 0,585 1,000 1,000 1,000| 0,779 0,927 0,422 43,837
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,757 0,927 0,410 47,478
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,768 0,927 0,426 42,503
Settembre 17 953| 0,605| 1,000/ 1,000| 1,000| 0,791 0,927 0,444 17,241
Totale 183,654




PS1 - F90x95 su Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 155,4 0,145 1,000 1,000 1,000 1,000 0,508 0,074 6,032
Giugno 30 142,5 0,143 1,000 1,000 1,000 1,000 0,508 0,073 7,464
Luglio 31 162,4 0,143 1,000 1,000 1,000 1,000 0,508 0,073 8,772
Agosto 31 175,8 0,146 1,000 1,000 1,000 1,000 0,508 0,074 9,672
Settembre 17 1589 0,451| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,508 0,077 4,962
Totale 36,901
PT - F.50x105 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fin Fov Feng Ag[m?] | Asow [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 155,4| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,129 10,576
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,128 13,088
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,127 15,380
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,130 16,958
Settembre 17 158,9| 0,594| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,226 0,134 8,700
Totale 64,700
PT - F.100x150 EXALLUMINIO su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Ffin Fov Fsh.gl Ag [m?] Asoiw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 141,7| 0,593| 1,000 1,000 1,000| 0,770 1,003 0,458 34,259
Giugno 30 1442 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,756 1,003 0,443 46,043
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,753 1,003 0,442 51,144
Agosto 31 134,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,759 1,003 0,455 45,410
Settembre 17 95,3 0,605 1,000 1,000 1,000 0,772 1,003 0,469 18,213
Totale 195,069
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshgl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 141,7| 0,593| 1,000/ 1,000 1,000| 0,793 1,003 0,471 35,268
Giugno 30 1442 0,585 1,000 1,000 1,000| 0,779 1,003 0,457 47,431
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,757 1,003 0,444 51,371
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,768 1,003 0,461 45,987
Settembre 17 953| 0,605| 1,000/ 1,000| 1,000 0,791 1,003 0,480 18,654
Totale 198,711
PT - F.60x60 su Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 22 155,4| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 0,585 0,151 0,050 4,134
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 0,599 0,151 0,051 5,238
Luglio 31 162,4| 0,563 1,000 1,000 1,000| 0,547 0,151 0,047 5,622
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,493 0,151 0,043 5,587
Settembre 17 158,9| 0,594| 1,000 1,000 1,000| 0,464 0,151 0,042 2,698
Totale 23,279
Riepilogo

Mese Qsow [KWh]

Maggio 205,550

Giugno 276,310

Luglio 305,965

Agosto 277,325

Settembre 114,295

Totale 1.179,445




Legenda

ggi: trasmissione solare

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fsn: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fshg: fattore di riduzione dovuto a tendaggi

Ag: area trasparente

Asolw: area equivalente

Qso,w,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati
Qsaw: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti

Qso,w: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra



Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,070
Febbraio 28 125,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,405
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,028
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,303
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,965
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,591
Totale 11,362
Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est

Mese 99 | pwikgg) | P | Fo | Fo | o A | i | e | Tes | Quamen kWA
Gennaio 31 24,4 1,000| 1,000 | 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 2,023
Febbraio 28 41,7|1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 3,121
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 4,436
Aprile 15 86,2 | 1,000| 1,000| 1,000 06| 175 0,265 0,040 0,111 3,457
Novembre 30 29,4 1,000| 1,000 | 1,000 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 2,355
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000( 0,6| 17,5 0,265 0,040 0,111 1,653
Totale 17,045
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 [W/:z)z‘gg] Froo | Fin | Fov | G | Al [M?ﬁgK] [mzRKSRN] ?:ﬁléip Qeotopmn [KWWH]
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 2,085
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000 | 1,000\ 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 3,217
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,573
Aprile 15 86,2 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 3,564
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 2,428
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 18,0 0,266 0,040 0,115 1,704
Totale 17,572
Sottofinestra PS1 - F100x140 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 24,4 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,643
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,992
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,410
Aprile 15 86,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,099
Novembre 30 29,4 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,749
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 0,525
Totale 5,418




Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,375
Febbraio 28 125,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 9,727
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,203
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 5,270
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,947
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 6,437
Totale 45,960
Sottofinestra PS1 - F90x95 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | pwimsgg) | P | Fo | Fo | o | A | oo | ohew | 1o | Quossen )
Gennaio 31 97,7 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,405
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,955
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,335
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 2,142
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,231
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 2,617
Totale 18,685
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Mese 99 [W/';;;gg] Fro | Fin | For | e | Ac[m? [v\w;ng] [mBKSRN] A[‘;;’]";j" Quotopsmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,514
Febbraio 28 125,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,758
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,482
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 0,952
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,436
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 3,8 0,227 0,040 0,021 1,163
Totale 8,306
Sottofinestra PT - F.50x105 (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 97,7 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,665
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,772
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,651
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,418
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,631
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,511
Totale 3,648




Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 202 0,218 0,040 0,106 1,921
Febbraio 28 41,7| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 20,2 0,218 0,040 0,106 2,963
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 4,211
Aprile 15 86,2| 1,000| 1,000| 1,000 06| 202 0,218 0,040 0,106 3,282
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 2,236
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 1,569
Totale 16,182
Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | pwimsgg) | P | Fo | Fo | o | A | oo | ohew | 1o | Quossen )
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 15 86,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,184
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 | 1,000/ 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 0,908
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 [W/';;;gg] Fro | Fin | For | e | Ac[m? [v\w;ng] [mBKSRN] A[‘;;’]";j" Quotopsmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 2,056
Febbraio 28 41,7/ 1,000| 1,000| 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 3,172
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000 06| 207 0,228 0,040 0,113 4,508
Aprile 15 86,2| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 3,513
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 207 0,228 0,040 0,113 2,394
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 1,680
Totale 17,323
Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,108
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,166
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,236
Aprile 15 86,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,184
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,126
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000/ 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,088
Totale 0,908




Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | pwige) | Fror | Fio | Foo | o | A | S | i | 1 | Quosmen [KWH]
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 8,124
Febbraio 28 125,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 9,436
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,958
Aprile 15 127,0| 1,000 1,000 | 1,000 06| 204 0,228 0,040 0,112 5,112
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 7,709
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 204 0,228 0,040 0,112 6,245
Totale 44,584
Sottofinestra PT - F.60x60 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | wdag | P | o | Fo | o [ A S | ey | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,595
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,853
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,563
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,004
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,514
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,226
Totale 8,754
Riepilogo

Mese Qsol0p,mn [KWh] Qsolmnu [KWh] Qga.0p [KWh] Qg [kWh] Qsolop [KWh]
Gennaio 34,692 0,000 0,000 0,000 34,692
Febbraio 43,703 0,000 0,000 0,000 43,703
Marzo 44,832 0,000 0,000 0,000 44,832
Aprile 31,484 0,000 0,000 0,000 31,484
Novembre 34,846 0,000 0,000 0,000 34,846
Dicembre 27,097 0,000 0,000 0,000 27,097
Totale 216,655 0,000 0,000 0,000 216,655
Raffrescamento

Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [A| i | meewy | pa | Qe WA
Maggio 22 155,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,337
Giugno 30 142,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 2,923
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,443
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 3,728
Settembre 17 158,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 4,5 0,265 0,040 0,028 1,848
Totale 14,280
Muratura Pietra 84 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | g | P | Fo | Foo | G [ AT | i | iy | pa | Qe WA
Maggio 22 141,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 8,335
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 11,568
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 12,896
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,5 0,265 0,040 0,111 11,116
Settembre 17 95,3| 1,000| 1,000 1,000 06| 175 0,265 0,040 0,111 4,330
Totale 48,244




Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest

Mese 99 | g | P | Fio | Foo | o [ AT | g | iy | pa | Qe WA
Maggio 22 141,7 | 1,000| 1,000 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 8,592
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,926
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,294
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,459
Settembre 17 95,3| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 4,464
Totale 49,736
Sottofinestra PS1 - F100x140 (esposizione Nord-Ovest)

Mese gg W /:;’L - Fror | Fiin Foo | Gsa | Ac[m?] [V\b‘/'rcf:gK] [m5KS7W] /?rs;;‘z‘ip Qsol,0p,mn [KWH]
Maggio 22 141,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 2,649
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,677
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 4,099
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 3,533
Settembre 17 95,3| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 1,553 0,040 0,035 1,376
Totale 15,336
Muratura Pietra 84 [STONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | wibggy | P | Fio | Fo | ao A | it | e | mad | Quiomen (kWA
Maggio 22 155,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 9,455
Giugno 30 142,5| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 11,825
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 13,929
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 15,081
Settembre 17 158,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 18,0 0,266 0,040 0,115 7,475
Totale 57,765
Sottofinestra PS1 - F90x95 (esposizione Sud-Ovest)

Mese ag W /Ir:i 9q] Fror Fiin Fov Osol | Ac[mM?] [V\wﬁng] [m5KS/eW] A[‘rsr"]‘é‘i” Qsol.op.mn [KWH]
Maggio 22 155,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,844
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 4,808
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 5,663
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 6,131
Settembre 17 158,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,4 1,446 0,040 0,047 3,039
Totale 23,485
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [A| (i | ey | pa | Qe WA
Maggio 22 155,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3.8 0,227 0,040 0,021 1,709
Giugno 30 142,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3.8 0,227 0,040 0,021 2,137
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3.8 0,227 0,040 0,021 2,517
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3.8 0,227 0,040 0,021 2,725
Settembre 17 158,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 3.8 0,227 0,040 0,021 1,351
Totale 10,439




Sottofinestra PT - F.50x105 (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | g | P | Fio | Foo | o [ AT | g | iy | pa | Qe WA
Maggio 22 155,4| 1,000 | 1,000 1,000 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,750
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,939
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,106
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 1,197
Settembre 17 158,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,5 0,762 0,040 0,009 0,593
Totale 4,585
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese gg W /:;’L - Fror | Fiin Foo | Gsa | Ac[m?] [V\b‘/'rcf:gK] [m5KS7W] /?rs;;‘z‘ip Qsol,0p,mn [KWH]
Maggio 22 141,7| 1,000| 1,000 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 7,913
Giugno 30 144,2| 1,000| 1,000 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 10,983
Luglio 31 155,6 | 1,000 1,000 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 12,243
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 1,000 06| 20,2 0,218 0,040 0,106 10,553
Settembre 17 95,3 | 1,000 | 1,000| 1,000/ 0,6| 20,2 0,218 0,040 0,106 4,111
Totale 45,802
Sottofinestra PT - F.100x150 EXALLUMINIO (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | wibggy | P | Fio | Fo | ao A | it | e | mad | Quiomen (kWA
Maggio 22 141,7| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,444
Giugno 30 144,2| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 17 95,3 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,231
Totale 2,571
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Nord-Ovest

Mese ag W /Ir:i 9q] Fror Fiin Fov Osol | Ac[mM?] [V\wﬁng] [m5KS/eW] A[‘rsr"]‘é‘i” Qsol.op.mn [KWH]
Maggio 22 141,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 8,471
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,757
Luglio 31 155,6 | 1,000 1,000 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 13,106
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 1,000 06| 20,7 0,228 0,040 0,113 11,297
Settembre 17 95,3 | 1,000 | 1,000| 1,000/ 0,6| 20,7 0,228 0,040 0,113 4,401
Totale 49,032
Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [A| (i | ey | pa | Qe WA
Maggio 22 141,7| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,444
Giugno 30 144,2| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,617
Luglio 31 155,6 | 1,000 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,687
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 1,000 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,592
Settembre 17 95,3 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,260 0,040 0,006 0,231
Totale 2,571




Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Isol X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [e]¢] [W/ngg] Fhor Ff|n Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 22 155,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,4 0,228 0,040 0,112 9,172
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,4 0,228 0,040 0,112 11,471
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,4 0,228 0,040 0,112 13,512
Agosto 31 175,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,4 0,228 0,040 0,112 14,629
Settembre 17 158,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,4 0,228 0,040 0,112 7,251
Totale 56,035
Sottofinestra PT - F.60x60 (esposizione Sud-Ovest)
ISOI X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [e]¢] [W/ngg] Fhor Ffin Fov Qsol Ac [m?] [W/mzK] [mzK/W] [m2] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 22 155,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,801
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,252
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,653
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 2,873
Settembre 17 158,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,2 0,762 0,040 0,022 1,424
Totale 11,003
Riepilogo
Mese Qso\,op,mn [KWh] Qsol,mnu [KWh] Qsol,op [kKWh]
Maggio 65,917 0,000 65,917
Giugno 87,500 0,000 87,500
Luglio 99,837 0,000 99,837
Agosto 95,507 0,000 95,507
Settembre 42,123 0,000 42,123
Totale 390,884 0,000 390,884
Legenda

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fs»,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

F,,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

ds.: coefficiente di assorbimento della radiazione solare

A.: area della struttura

U, eq: trasmittanza termica della struttura

Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura

Asoiop: area equivalente

Qsoi,0p,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi
Qsoi,mn,u: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsq0p: @pporti serra diretti attraverso le partizioni opache

Qi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti

Qsoi0p: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti
degli ambienti non climatizzati adiacenti



Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese Qur [KWhH] Quive [KWh] Qint [kWh] Qsolw [KWh] Yh NHan Quing [KWh]
Gennaio 7274 160,8 237,6 74,1 0,351 0,999 576,7
Febbraio 658,5 147,3 214,6 106,9 0,399 0,998 4847
Marzo 582, 1 130,9 237,6 137,2 0,526 0,992 341,0
Aprile 191,8 46,1 115,0 103,4 0,918 0,900 41,5
Novembre 499,6 112,3 230,0 82,0 0,510 0,994 302,0
Dicembre 711,8 155,0 237,6 59,5 0,343 0,999 569,9
Totale 23157
Raffrescamento

Mese Qe [kWh] Qc,ve [KWh] Qint [kWh] Qsoiw [KWh] Yo s Qg g [kWh]
Maggio 242,6 62,0 168,6 205,5 1,229 0,977 76,6
Giugno 209,5 55,6 230,0 276,3 1,910 1,000 241,3
Luglio 81,5 29,9 237,6 306,0 4,880 1,000 432,2
Agosto 105,4 32,2 237,6 277,3 3,742 1,000 3774
Settembre 162,6 40,5 130,3 114,3 1,204 0,974 46,9
Totale 1174,3
Acqua calda sanitaria

Mese gg Vi [1] Ber [°C] 60 [°C] Qw,nd

Gennaio 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Febbraio 28 92,04 13,89 40,00 78,17

Marzo 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Aprile 30 92,04 13,89 40,00 83,76

Maggio 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Giugno 30 92,04 13,89 40,00 83,76

Luglio 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Agosto 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Settembre 30 92,04 13,89 40,00 83,76

Ottobre 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Novembre 30 92,04 13,89 40,00 83,76

Dicembre 31 92,04 13,89 40,00 86,55

Totale 1 019,05

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese Qung [KWh] | QuIKWh] | Me[%] | Mcl%] | Mal%] | Man[%] | Mg[%] | Qonreni [KWh] | Qpreni [KWh] | Qo [KWh]
Gennaio 576,7 570,4 93,0 98,0 94,5| 157,0 56,4 452,7 569,7 1022,4
Febbraio 4847 479,1 93,0 98,0 945| 1525 66,3 200,1 530,9 731,0
Marzo 341,0 334,8 93,0 98,0 94,5| 145, 0,0 423,2 423,2
Aprile 415 38,5 93,0 98,0 94,5 78,7 0,0 76,2 76,2
Novembre 302,0 295,9 93,0 98,0 94,5| 1474 67,9 95,3 349,7 4451
Dicembre 569,9 563,6 93,0 98,0 945 1615 54,2 506,0 545,5 1051,5
Totale 23157 22823 93,0 98,0 945| 1515 61,8 12541 24952 37493




Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona

Mese Qc,na [KWh] e [%] e [%] Ma [%] Tan [%] Mg [%] | Qowenc[kWh] | Qurenc[KWhH] | Qpotc [kWh]
Maggio 76,6 100,0 0,0 0,0 0,0
Giugno 241,3 100,0 0,0 0,0 0,0
Luglio 4322 100,0 0,0 0,0 0,0
Agosto 377,4 100,0 0,0 0,0 0,0
Settembre 46,9 100,0 0,0 0,0 0,0
Totale 1174,3 100,0 0,0 0,0 0,0
Fabbisogno energia primaria per I'acqua calda sanitaria della zona

Mese Quw na [KWh] Ner [%] N [%] N [%] g [%] Qporenw [KWhH] | Qprenw [KWh] Qptotw [KWh]
Gennaio 86,5 100,0 92,6 250,8 46,7 72,9 112,4 185,4
Febbraio 78,2 100,0 92,6 249,6 53,0 35,8 111,9 147,6
Marzo 86,5 100,0 92,6 264,4 67,4 0,0 128,3 128,3
Aprile 83,8 100,0 92,6 287,2 65,6 0,0 127,7 127,7
Maggio 86,5 100,0 92,6 325,3 52,9 0,0 163,6 163,6
Giugno 83,8 100,0 92,6 354,1 54,1 0,0 154,9 154,9
Luglio 86,5 100,0 92,6 381,4 54,5 0,0 158,8 158,8
Agosto 86,5 100,0 92,6 379,7 54,9 0,0 157,7 157,7
Settembre 83,8 100,0 92,6 332,4 54,9 0,0 152,5 152,5
Ottobre 86,5 100,0 92,6 289,6 54,3 0,0 159,4 159,4
Novembre 83,8 100,0 92,6 270,8 59,9 24,7 115,1 139,8
Dicembre 86,5 100,0 92,6 253,9 45,0 82,1 110,0 192,1
Totale 1019,1 100,0 92,6 294,5 54,6 215,6 1652,3 1867,9
Legenda

Qu,: energia scambiata per trasmissione

Qu,ve: €nergia scambiata per ventilazione

Qin: energia da apporti gratuiti interni

Qsow: €nergia da apporti solari interni (superfici trasparenti)

v: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
u: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti

Quna: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento

Qc,na: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

Quw,na: fabbisogno energetico utile per 'acqua calda sanitaria

Q'y: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc,na: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

1e: rendimento di emissione

¢ rendimento di regolazione

14q: rendimento di distribuzione

Ngn: rendimento di generazione

1g: rendimento globale

Qy: fabbisogno di energia primaria




Subalterno UNITA' SUB.6

ZT. 6

Perdita di calore per trasmissione

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture Esterne

Struttura Esposizione A [m?] U [W/m3K] H [W/K]

Sottofinestra PT - F.95x150 Sud-Ovest 0,903 0,260 0,235
Sottofinestra PT - F.95x150 Sud 0,903 0,260 0,235
Sottofinestra PT - F.100x150 Nord-Est 0,950 0,260 0,247
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Sud 7,419 1,038 7,701
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Nord-Ovest 15,389 1,038 15,973
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Sud-Ovest 23,101 1,038 23,978
Muratura Tufo 44 [ISOL.] Nord-Est 17,014 0,248 4,215
Muratura Tufo 44 [ISOL.] Sud-Est 20,464 0,248 5,070
Sottofinestra PT - F.100x140 Nord-Est 0,950 0,762 0,724
Sottofinestra P1 - F.85x100 Sud-Est 0,808 0,260 0,210
Sottofinestra P1 - F.65x160 Nord-Est 0,618 0,260 0,161
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 22,711 0,228 5,188
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] Nord-Est 28,513 0,227 6,480
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] Sud-Est 11,219 0,218 2,449
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] Orizzontale 28,307 0,226 6,387
PT - F.95x150 Sud-Ovest 1,425 1,162 1,656
PT - F.95x150 Sud 1,425 1,162 1,656
PT - F.100x150 Nord-Est 1,500 1,153 1,730
PT - F.100x140 Nord-Est 1,400 1,156 1,618
P1 - F.85x100 Sud-Est 0,850 1,196 1,017
P1 - F.65x160 Nord-Est 1,040 1,239 1,289
P1 - PF.125x245 Sud-Est 3,063 1,131 3,463
PORTONCINO SUB.6 Sud-Est 2,580 1,248 3,220
Totale 192,549 94,903
Ponte termico Esposizione | [m] y [W/mK] H [W/K]

INF.LEGNO-PIETRA 84 Sud-Est 6,700 1,040 6,968
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud 4,900 0,318 1,558
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud-Ovest 4,900 0,318 1,558
INF.LEGNO-TUFO 44 Nord-Est 4,500 0,318 1,431
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud-Est 11,100 0,318 3,530
INF.LEGNO-TUFO 64 Nord-Est 9,800 0,416 4,077
ASP.TUFO44 Nord-Ovest 5,800 -0,711 -4,124
ASP.TUFO44 Sud-Est 3,000 -0,711 -2,133
ASP.TUFO44 Sud-Ovest 6,000 -0,711 -4,266
ARI.TUFO44 Nord-Ovest 3,000 0,286 0,858
ARLTUFO44 Sud-Est 3,000 0,286 0,858
ARI.TUFO44 Sud 2,800 0,286 0,801
ARI.TUFO44 Nord-Est 2,800 0,286 0,801
ASP.TUFO64 Sud-Est 5,600 -0,737 -4,127
ARI.TUFO64 Sud-Ovest 2,800 0,293 0,820
SOL44 Sud-Ovest 4,000 0,047 0,186
SOL44 Nord-Ovest 2,000 0,047 0,093
SOL44 Sud-Est 5,000 0,047 0,233
SOL64 Sud-Est 4,000 0,064 0,254
SOL64 Sud-Ovest 9,000 0,064 0,572
SOL64 Nord-Est 13,000 0,064 0,826
PIN 64-64 Sud-Ovest 6,000 -0,068 -0,408
PIN 64-64 Nord-Est 6,000 -0,068 -0,408
PIN 44-10 Nord-Est 14,800 0,000 0,000
PIN 44-10 Sud-Ovest 6,500 0,000 0,000
Totale 9,957

[Ho [ 104,859 |




Riscaldamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale Locale 3

Struttura A [m?] U [W/m3K] H [WIK]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 20,995 0,216 4,532
20,995 4,532
Ponte termico I [m] y [W/mK] H [W/K]
SOL75 7,000 -0,046 -0,319
-0,319
Totale 4,213
by 0,800
Hy Locale 3 [W/K] 3,370
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 28,132 0,216 6,072
28,132 6,072
Ponte termico I [m] Wy [W/mK] H [W/K]
SOL75 8,500 -0,046 -0,387
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
SOL64 5,000 0,064 0,318
-0,073
Totale 5,999
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 4,799
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Tufo 44 [1 - ISOL.] 15,419 0,242 3,737
Porta Interna 0,900 1,961 1,765
16,319 5,501
Ponte termico I [m] Wy [W/mK] H [W/K]
SOL44 10,000 0,047 0,465
PIN 44-10 6,000 0,000 0,000
0,465
Totale 5,966
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [WIK] 4177
Strutture verso il locale SOTTOTETTO 1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [WIK]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.4] 36,942 0,224 8,262
36,942 8,262
Ponte termico | [m] Y [W/mK] H [WIK]
SOL44 11,000 0,047 0,511
SOL64 7,000 0,064 0,445
0,956
Totale 9,218
by 0,700
Hy SOTTOTETTO 1 [W/K] 6,452
Strutture verso il locale Locale 4
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 15,578 0,216 3,362
15,578 3,362
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL44 9,500 0,047 0,442

0,442




Totale 3,804
by 0,800
Hy Locale 4 [W/K] 3,043
Hu [W/K] 21,841
Mese gg Bintset [°C] 0. [°C] AB [°C] Hir.agi [W/K] Frd, [W] Qso1,0p [KWH] Quy [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 126,701 94,926 102,562 1288,293
Febbraio 28 20,0 58 14,2 126,701 109,672 124,463 1158,731
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 126,701 96,083 117,207 1029,418
Aprile 30 20,0 12,6 74 126,701 84,262 171,320 564,907
Maggio 31 20,0 17,9 2,1 126,701 113,346 224,726 58,074
Giugno 30 20,0 21,0 -1,0 126,701 136,646 204,653 -196,996
Luglio 31 20,0 23,4 -3,4 126,701 135,393 235,489 -454,746
Agosto 31 20,0 23,2 -3,2 126,701 162,697 234,399 -414,490
Settembre 30 20,0 18,7 1,3 126,701 111,497 182,254 17,112
Ottobre 31 20,0 13,2 6,8 126,701 93,168 162,094 548,741
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 126,701 75,730 100,426 875,966
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 126,701 103,429 79,491 1270,559
Totale 5 745,568
Raffrescamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali hon riscaldati
Strutture verso il locale Locale 3
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 20,995 0,216 4,532
20,995 4,532
Ponte termico | [m] Y [W/mK] H [W/K]
SOL75 7,000 -0,046 -0,319
-0,319
Totale 4,213
o 0,800
Hy Locale 3 [W/K] 3,370
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 28,132 0,216 6,072
28,132 6,072
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL75 8,500 -0,046 -0,387
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
SOL64 5,000 0,064 0,318
-0,073
Totale 5,999
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 4,799
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Tufo 44 [1 - ISOL.] 15,419 0,242 3,737
Porta Interna 0,900 1,961 1,765
16,319 5,501
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL44 10,000 0,047 0,465
PIN 44-10 6,000 0,000 0,000
0,465




Totale 5,966
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [W/K] 4,177
Strutture verso il locale SOTTOTETTO 1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.4] 36,942 0,224 8,262

36,942 8,262
Ponte termico | [m] Y [W/mK] H [W/K]
SOL44 11,000 0,047 0,511
SOL64 7,000 0,064 0,445

0,956

Totale 9,218
by 0,700
Hy SOTTOTETTO 1 [WI/K] 6,452
Strutture verso il locale Locale 4
Struttura A[m? U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 15,578 0,216 3,362

15,578 3,362
Ponte termico | [m] Y [W/mK] H [WIK]
SOL44 9,500 0,047 0,442

0,442

Totale 3,804
by 0,800
Hy Locale 4 [W/K] 3,043
Hy [WIK] 21,841
Mese g9 Bintsetc [°C] Be [°C] A8 [°C] Hiraq [W/K] Fro. [W] Qsolop [KWH] | Qe [KWh]
Gennaio 31 26,0 6,0 20,0 126,701 94,926 102,562 1 853,887
Febbraio 28 26,0 5,8 20,2 126,701 109,672 124,463 1 669,589
Marzo 31 26,0 8,6 17,4 126,701 96,083 117,207 1595,011
Aprile 30 26,0 12,6 13,4 126,701 84,262 171,320 1112,255
Maggio 31 26,0 17,9 8,1 126,701 113,346 224,726 623,667
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 126,701 136,646 204,653 350,352
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 126,701 135,393 235,489 110,847
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 126,701 162,697 234,399 151,103
Settembre 30 26,0 18,7 7,3 126,701 111,497 182,254 564,460
Ottobre 31 26,0 13,2 12,8 126,701 93,168 162,094 1114,334
Novembre 30 26,0 9,9 16,1 126,701 75,730 100,426 1423,314
Dicembre 31 26,0 6,5 19,5 126,701 103,429 79,491 1 836,152
Totale 12 404,971




Legenda

A: area struttura

U: trasmittanza termica struttura

H: coefficiente di scambio termico

by: fattore di correzione del locale

I: lunghezza ponte termico

y: trasmittanza termica lineica ponte termico

Ointsetn: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento
Bintsetc: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento
B.: temperatura esterna

T.: temperatura locale adiacente

Hiaq: coefficiente di scambio termico per trasmissione

Fr*®,: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qu ¢ energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qc,: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

P: perimetro pavimento esposto al terreno

S.: spessore pareti perimetrali

dis: spessore isolante

Nis: conduttivita isolante

D: larghezza isolamento di bordo

z: altezza pavimento dal terreno

Uy: trasmittanza pareti spazio areato

€: area apertura di ventilazione

Ug: trasmittanza pavimento interrato



Perdita di calore per ventilazione

V [m?] n [1/h] Que[mM?3/h] H [W/K]
169,461 0,50 84,731 16,946

Mese gg Bintsettt [*C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.aq [W/K] Qti.ve [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 16,946 176,580
Febbraio 28 20,0 5,8 14,2 16,946 161,769
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 16,946 143,799
Aprile 30 20,0 12,6 7.4 16,946 90,355
Maggio 31 20,0 17,9 2,1 16,946 26,545
Giugno 30 20,0 21,0 -1,0 16,946 -12,135
Luglio 31 20,0 23,4 -3,4 16,946 -42,798
Agosto 31 20,0 23,2 -3,2 16,946 -40,277
Settembre 30 20,0 18,7 1,3 16,946 15,928
Ottobre 31 20,0 13,2 6,8 16,946 85,803
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 16,946 123,299
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 16,946 170,276
Totale 899,1
Mese g9 Bintsetc [°C] 8. [°C] A8 [°C] Huve,aqi [WAK] Qc.ve [KWh]
Gennaio 31 26,0 6,0 20,0 16,946 252,227
Febbraio 28 26,0 58 20,2 16,946 230,096
Marzo 31 26,0 8,6 17,4 16,946 219,447
Aprile 30 26,0 12,6 13,4 16,946 163,563
Maggio 31 26,0 17,9 8,1 16,946 102,193
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 16,946 61,073
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 16,946 32,849
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 16,946 35,371
Settembre 30 26,0 18,7 73 16,946 89,135
Ottobre 31 26,0 13,2 12,8 16,946 161,450
Novembre 30 26,0 9,9 16,1 16,946 196,506
Dicembre 31 26,0 6,5 19,5 16,946 245,923
Totale 1789,832
Legenda

V: volume netto locale

n: ricambi d'aria
Que: portata d'aria
Hye,aqi: coefficiente di scambio termico

Ointset: temperatura interna
B.: temperatura esterna
Quve: €nergia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qc.e: €nergia scambiata nel periodo di raffrescamento




Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

PORTONCINO SUB.6 su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fin Fov Fshal Ag [m?] Asow [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,241 1,036 75,244
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,241 1,036 87,441
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,241 1,014 72,179
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,983 96,312
Maggio 31 159,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,959 113,601
Giugno 30 142,5 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,949 97,346
Luglio 31 162,4 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,947 114,394
Agosto 31 175,8 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,964 126,133
Settembre 30 154,8 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,998 111,215
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,241 1,029 111,309
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 1,000 1,241 1,040 71,713
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,241 1,038 57,993
Totale 1134,881
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)
Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 24,4| 0,5590| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,605 41,731
Maggio 31 142,4| 0,593 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,595 63,002
Giugno 30 144,2| 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,587 60,917
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,587 67,906
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,600 59,840
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,607 37,501
Ottobre 31 53,0/ 0,601 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,603 23,765
Novembre 30 29,4 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 427,827
P1 - F.65x160 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)
Mese gg lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [m?] Asoiw [M?] Qsolwmn [KWH]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,344 6,238
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,349 9,782
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,582 0,352 14,012
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000 1,000 0,582 0,351 24,215
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,345 36,557
Giugno 30 1442 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,340 35,347
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,340 39,403
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,348 34,723
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,582 0,352 21,760
Ottobre 31 53,0/ 0,601 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,582 0,350 13,790
Novembre 30 294| 0,595 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,346 7,324
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 0,582 0,344 5,099
Totale 248,251




PT - F.100x140 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese ag lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asolw [M?] Qsolw,mn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,547 9,935
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,556 15,581
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,561 22,318
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,560 38,569
Maggio 31 142,4| 0,593 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,550 58,228
Giugno 30 1442 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,542 56,301
Luglio 31 1556| 0,585 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,542 62,760
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,554 55,306
Settembre 30 858| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,561 34,660
Ottobre 31 53,0 0,601| 1,000{ 1,000 1,000 1,000 0,927 0,557 21,964
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000/ 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,552 11,666
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000/ 1,000/ 1,000 0,927 0,547 8,121
Totale 395,410
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)
Mese g9 lsot [W/m?] g9 Fror Fiin Fov Fshal Aglm? | Asow[m?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,577 41,941
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,578 48,740
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,565 40,233
Aprile 30 136,1| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,548 53,685
Maggio 31 159,2| 0,571| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,535 63,322
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,529 54,261
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,528 63,764
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,537 70,307
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,556 61,992
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,573 62,045
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,580 39,973
Dicembre 31 751| 0,618 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,579 32,326
Totale 632,590
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)
Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fshal Aq [m?] Asolw [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 124,5| 0,655 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,937 0,614 56,891
Febbraio 28 149,4| 0,637| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,937 0,596 59,888
Marzo 31 989| 0,601| 1,000{ 1,000/ 1,000 1,000 0,937 0,563 41,456
Aprile 30 118,7| 0,558| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,937 0,523 44,694
Maggio 31 121,4| 0,527| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,937 0,494 44,624
Giugno 30 106,3| 0,516| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 0,937 0,483 36,981
Luglio 31 120,3| 0,513| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,481 43,033
Agosto 31 142,7| 0,534 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,500 53,123
Settembre 30 1495 0,580 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,543 58,441
Ottobre 31 167,1| 0,625 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,586 72,798
Novembre 30 119,0| 0,651| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,610 52,237
Dicembre 31 96,1| 0,658 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,616 44,092
Totale 608,257




P1 - PF.125x245 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese ag lsol [W/m?] ggi Fhor Fin Fov Fshgl A [m?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 97,7 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,363 99,012
Febbraio 28 125,6 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,363 115,062
Marzo 31 95,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,335 94,980
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,293 126,736
Maggio 31 159,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,262 149,486
Giugno 30 142,5 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,249 128,096
Luglio 31 162,4 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,246 150,530
Agosto 31 175,8 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,269 165,976
Settembre 30 154,8 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 2,212 1,313 146,347
Ottobre 31 1454 0,612 1,000 1,000 1,000 | 1,000 2,212 1,354 146,470
Novembre 30 958 0,619 1,000 1,000 1,000 | 1,000 2,212 1,369 94,366
Dicembre 31 75,1 0,618| 1,000 1,000 1,000 | 1,000 2,212 1,366 76,312
Totale 1493,371
P1 - F.85x100 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 99 lsol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fshgl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw.mn [KWH]
Gennaio 31 97,7 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,308 22,381
Febbraio 28 125,6 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,308 26,009
Marzo 31 95,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,302 21,469
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,292 28,647
Maggio 31 159,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,285 33,790
Giugno 30 142,5 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,282 28,955
Luglio 31 162,4 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,282 34,026
Agosto 31 175,8 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,287 37,517
Settembre 30 154,8 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,297 33,080
Ottobre 31 145,4 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,306 33,108
Novembre 30 95,8 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,309 21,330
Dicembre 31 75,1 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,309 17,249
Totale 337,561
Riepilogo

Mese Qsolw,mn [KWh] Qsaw [KWh] Qsolw [KWh]

Gennaio 322,392 0,000 322,392

Febbraio 379,360 0,000 379,360

Marzo 330,795 0,000 330,795

Aprile 454,590 0,000 454,590

Maggio 562,610 0,000 562,610

Giugno 498,203 0,000 498,203

Luglio 575,816 0,000 575,816

Agosto 602,926 0,000 602,926

Settembre 504,996 0,000 504,996

Ottobre 485,249 0,000 485,249

Novembre 311,231 0,000 311,231

Dicembre 249,979 0,000 249,979

Totale 5 278,146 0,000 5 278,146




Raffrescamento

PORTONCINO SUB.6 su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsorw [KWh]
Gennaio 31 97,7 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 1,036 75,244
Febbraio 28 125,6 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 1,036 87,441
Marzo 31 95,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 1,014 72,179
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,983 96,312
Maggio 31 159,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,959 113,601
Giugno 30 142,5 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,949 97,346
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,241 0,947 114,394
Agosto 31 175,8| 0,574| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,241 0,964 126,133
Settembre 30 154,8| 0,594| 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,241 0,998 111,215
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000/ 1,000| 1,000 1,241 1,029 111,309
Novembre 30 958| 0,619 1,000( 1,000| 1,000 1,000 1,241 1,040 71,713
Dicembre 31 751 0,618 1,000( 1,000| 1,000 1,000 1,241 1,038 57,993
Totale 1134,881
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)
Mese ag sl [W/m?] ggi Fhor Fin Fov Feng Ay My | A M Qsotw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0,590 1,000/ 1,000| 1,000| 0,844 1,003 0,500 9,077
Febbraio 28 41,7| 0,600 1,000/ 1,000| 1,000| 0,855 1,003 0,514 14,409
Marzo 31 53,5/ 0,605| 1,000( 1,000| 1,000 0,797 1,003 0,483 19,239
Aprile 30 957| 0,604 1,000( 1,000/ 1,000 0,776 1,003 0,470 32,384
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,770 1,003 0,458 48,510
Giugno 30 1442 0,585| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,756 1,003 0,443 46,043
Luglio 31 1556 0,585| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,753 1,003 0,442 51,144
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,759 1,003 0,455 45,410
Settembre 30 85,8 0,605 1,000 1,000 1,000 0,772 1,003 0,469 28,960
Ottobre 31 53,0 0,601 1,000 1,000 1,000 0,779 1,003 0,470 18,515
Novembre 30 29,4 0,595 1,000 1,000 1,000 0,813 1,003 0,486 10,266
Dicembre 31 19,9 0,591 1,000 1,000 1,000 0,850 1,003 0,504 7,471
Totale 331,429
P1 - F.65x160 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)
Mese ag lsoi [W/m?] ggi Fror Ffin Fov Fshgl Ag [m?] Asoiw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0,590 1,000/ 1,000| 1,000| 0,844 0,582 0,290 5,267
Febbraio 28 41,7| 0,600 1,000/ 1,000| 1,000| 0,855 0,582 0,298 8,361
Marzo 31 53,5/ 0,605| 1,000( 1,000| 1,000 0,797 0,582 0,280 11,163
Aprile 30 957| 0,604 1,000( 1,000/ 1,000 0,776 0,582 0,273 18,791
Maggio 31 142,4| 0,593| 1,000/ 1,000| 1,000| 0,770 0,582 0,266 28,149
Giugno 30 144,2| 0,585| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,756 0,582 0,257 26,717
Luglio 31 1556 0,585| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,753 0,582 0,256 29,677
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,759 0,582 0,264 26,350
Settembre 30 858| 0,605 1,000( 1,000 1,000 0,772 0,582 0,272 16,804
Ottobre 31 53,0/ 0,601| 1,000( 1,000/ 1,000 0,779 0,582 0,273 10,743
Novembre 30 29.4| 0,595| 1,000/ 1,000| 1,000| 0,813 0,582 0,282 5,957
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000/ 1,000| 0,850 0,582 0,292 4,335
Totale 192,315




PT - F.100x140 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 lsoi [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 24,4| 0590| 1,000/ 1,000 1,000| 0,844 0,927 0,462 8,389
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,855 0,927 0,475 13,317
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 0,797 0,927 0,447 17,781
Aprile 30 957| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 0,776 0,927 0,434 29,930
Maggio 31 142,4| 0,5593| 1,000 1,000 1,000 0,770 0,927 0,423 44,835
Giugno 30 1442 0,585| 1,000 1,000 1,000 0,756 0,927 0,410 42,554
Luglio 31 1556 0,585| 1,000 1,000 1,000 0,753 0,927 0,408 47,269
Agosto 31 1341 0,598| 1,000 1,000 1,000 0,759 0,927 0,421 41,969
Settembre 30 858| 0,605| 1,000 1,000 1,000| 0,772 0,927 0,433 26,766
Ottobre 31 53,0| 0,601| 1,000| 1,000 1,000| 0,779 0,927 0,434 17,112
Novembre 30 29,4| 0595| 1,000 1,000( 1,000| 0,813 0,927 0,449 9,489
Dicembre 31 19,9 0591 1,000 1,000 1,000| 0,850 0,927 0,466 6,905
Totale 306,316
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)
Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fehgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000 1,000 1,000| 0,562 0,937 0,325 23,582
Febbraio 28 1256 0,616| 1,000 1,000 1,000 0,505 0,937 0,292 24,631
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000 1,000| 0,484 0,937 0,274 19,490
Aprile 30 136,1| 0,585| 1,000 1,000 1,000 0,530 0,937 0,290 28,461
Maggio 31 159,2| 0,571| 1,000 1,000 1,000| 0,585 0,937 0,313 37,044
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 0,599 0,937 0,317 32,503
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 0,547 0,937 0,289 34,889
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,493 0,937 0,265 34,669
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 0,464 0,937 0,258 28,770
Ottobre 31 1454| 0,612 1,000/ 1,000 1,000| 0,463 0,937 0,266 28,735
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 0,583 0,937 0,338 23,324
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000 0,533 0,937 0,308 17,217
Totale 333,315
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)
Mese a9 lsol [W/m?] g9 Fror Fin Fou Feng Ag[m?y | A M Qgoiw [KWh]
Gennaio 31 124,5| 0,655| 1,000 1,000| 1,000| 0,367 0,937 0,225 20,880
Febbraio 28 149,4| 0,637| 1,000/ 1,000| 1,000| 0,377 0,937 0,225 22,551
Marzo 31 98,9| 0,601| 1,000/ 1,000 1,000| 0,408 0,937 0,230 16,924
Aprile 30 118,7| 0,558| 1,000 1,000| 1,000| 0,500 0,937 0,261 22,326
Maggio 31 121,4| 0,5527| 1,000/ 1,000| 1,000| 0,625 0,937 0,309 27,910
Giugno 30 106,3| 0,516| 1,000 1,000| 1,000| 0,677 0,937 0,327 25,027
Luglio 31 120,3| 0,513 1,000 1,000| 1,000| 0,621 0,937 0,299 26,718
Agosto 31 142,7| 0,534| 1,000 1,000 1,000 0,510 0,937 0,255 27,117
Settembre 30 149,5| 0,580| 1,000 1,000 1,000| 0,409 0,937 0,222 23,909
Ottobre 31 167,1| 0,625| 1,000 1,000 1,000| 0,337 0,937 0,197 24,533
Novembre 30 119,0| 0,651| 1,000 1,000 1,000| 0,345 0,937 0,210 18,016
Dicembre 31 96,1| 0,658 1,000| 1,000 1,000| 0,327 0,937 0,202 14,426
Totale 270,337




P1 - PF.125x245 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fiin Fov Fsha Ag [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 97,7 0,616 1,000 1,000 1,000| 0,515 2,212 0,702 50,976
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000 1,000 1,000| 0,531 2,212 0,724 61,056
Marzo 31 95,7 0,603 1,000 1,000 1,000| 0,474 2,212 0,632 44,990
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000| 0,499 2,212 0,645 63,248
Maggio 31 159,2| 0,571 1,000 1,000 1,000| 0,562 2,212 0,709 84,005
Giugno 30 142,5| 0,564 1,000 1,000 1,000| 0,576 2,212 0,720 73,830
Luglio 31 162,4| 0,563 1,000 1,000 1,000| 0,544 2,212 0,677 81,859
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,483 2,212 0,613 80,138
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 0,443 2,212 0,581 64,761
Ottobre 31 1454 | 0,612 1,000 1,000 1,000| 0,419 2,212 0,567 61,372
Novembre 30 95,8| 0,619 1,000 1,000 1,000| 0,467 2,212 0,639 44,028
Dicembre 31 75,1 0,618 1,000 1,000 1,000| 0,503 2,212 0,688 38,416
Totale 748,678
P1 - F.85x100 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fiin Fov Fshal Ag [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616 1,000 1,000 1,000| 0,515 0,500 0,159 11,523
Febbraio 28 125,6| 0,616 1,000 1,000 1,000| 0,531 0,500 0,164 13,801
Marzo 31 95,7| 0,603 1,000 1,000 1,000| 0,474 0,500 0,143 10,169
Aprile 30 136,1 0,585 1,000 1,000 1,000| 0,499 0,500 0,146 14,297
Maggio 31 159,2| 0,571 1,000 1,000 1,000| 0,562 0,500 0,160 18,988
Giugno 30 142,5| 0,564 1,000 1,000 1,000| 0,576 0,500 0,163 16,689
Luglio 31 162,4| 0,563 1,000 1,000 1,000| 0,544 0,500 0,153 18,503
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,483 0,500 0,138 18,114
Settembre 30 154,8| 0,594 1,000 1,000 1,000| 0,443 0,500 0,131 14,639
Ottobre 31 1454 | 0,612 1,000 1,000 1,000| 0,419 0,500 0,128 13,873
Novembre 30 95,8| 0,619 1,000 1,000 1,000| 0,467 0,500 0,144 9,952
Dicembre 31 75,1 0,618 1,000 1,000 1,000| 0,503 0,500 0,155 8,683
Totale 169,231
Riepilogo

Mese Qsow [KWh]

Gennaio 204,936

Febbraio 245,567

Marzo 211,935

Aprile 305,751

Maggio 403,043

Giugno 360,709

Luglio 404,455

Agosto 399,899

Settembre 315,824

Ottobre 286,192

Novembre 192,745

Dicembre 155,447

Totale 3 486,502




Legenda

ggi: trasmissione solare

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fsn: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fshg: fattore di riduzione dovuto a tendaggi

Ag: area trasparente

Asolw: area equivalente

Qso,w,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati
Qsaw: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti

Qso,w: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra



Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 4,270
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 4,959
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 4,183
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 5,760
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 6,962
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 6,029
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 7,102
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 7,689
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 6,550
Ottobre 31 145,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 6,358
Novembre 30 95,8 1,000| 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 4,052
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 3,282
Totale 67,195
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | wrtag | P | o | Fo | o [ AT (S | ey | b | Qe WA
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 2,824
Febbraio 28 41,7 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 285 0,227 0,040 0,156 4,357
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 6,193
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 10,719
Maggio 31 142,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 16,476
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 285 0,227 0,040 0,156 16,149
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 285 0,227 0,040 0,156 18,002
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 285 0,227 0,040 0,156 15,518
Settembre 30 85,8 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 9,612
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 6,132
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 3,288
Dicembre 31 19,9 | 1,000 | 1,000 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 2,307
Totale 111,576




Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,178
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,274
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,390
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,675
Maggio 31 142,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,038
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,017
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,134
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,977
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,605
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,386
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,207
Dicembre 31 19,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000/ 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,145
Totale 7,028
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] (orizzontale)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 70,6| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,051
Febbraio 28 111,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 11,445
Marzo 31 115,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 13,199
Aprile 30 196,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 21,714
Maggio 31 274,3| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 31,282
Giugno 30 266,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 29,378
Luglio 31 294,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 33,525
Agosto 31 272,0| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 31,018
Settembre 30 192,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 21,203
Ottobre 31 137,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 28,3 0,226 0,040 0,153 15,707
Novembre 30 77,5| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,558
Dicembre 31 54,4 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 6,204
Totale 231,284
Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 1,837
Febbraio 28 41,7 1,000 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 2,834
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 4,028
Aprile 30 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 6,973
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,717
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,505
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 11,710
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,094
Settembre 30 85,8| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 6,252
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 3,989
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 2,139
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 1,501
Totale 72,579




Sottofinestra PT - F.100x140 (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,316
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,487
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,692
Aprile 30 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,198
Maggio 31 142,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,841
Giugno 30 144,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,805
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 2,012
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,734
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,074
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,685
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,367
Dicembre 31 19,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000/ 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,258
Totale 12,470
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 9,046
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 10,507
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 8,861
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 12,203
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 14,749
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 12,773
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 15,046
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 16,290
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 13,877
Ottobre 31 1454 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 13,471
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 8,585
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 6,954
Totale 142,362
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Nord-Ovest

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 6,961
Febbraio 28 41,7/ 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 10,739
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 15,264
Aprile 30 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 26,422
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 40,611
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 39,806
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 44,373
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 38,249
Settembre 30 85,8 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 23,691
Ottobre 31 53,0| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 15,114
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 8,104
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 5,687
Totale 275,021




Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 231 1,038 0,040 0,575 41,813
Febbraio 28 125,6| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 48,564
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 40,956
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 56,404
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 68,169
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 59,039
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 69,544
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 75,291
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 64,139
Ottobre 31 145,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 62,261
Novembre 30 95,8 1,000| 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 39,678
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 32,139
Totale 657,996
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,410
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,476
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,401
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,553
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,668
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,579
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,682
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,738
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,629
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,610
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,389
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,315
Totale 6,449
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 17,126
Febbraio 28 149,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 18,559
Marzo 31 98,9| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 13,606
Aprile 30 118,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 15,796
Maggio 31 121,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 16,693
Giugno 30 106,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 14,139
Luglio 31 120,3| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 16,539
Agosto 31 142,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 19,623
Settembre 30 149,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 19,891
Ottobre 31 167,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 22,971
Novembre 30 119,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 15,838
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 13,219
Totale 204,001




Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud)

Mese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,523
Febbraio 28 149,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,566
Marzo 31 98,9 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,415
Aprile 30 118,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,482
Maggio 31 121,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,509
Giugno 30 106,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,432
Luglio 31 120,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,505
Agosto 31 142,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,599
Settembre 30 149,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,607
Ottobre 31 167,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,701
Novembre 30 119,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 09 0,260 0,040 0,006 0,483
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,403
Totale 6,226
Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | wrigg | Fro | Fo | Foo | G | AW | it | i | ey | Qe (00N
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,841
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 10,269
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,660
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 205 0,248 0,040 0,122 11,926
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 205 0,248 0,040 0,122 14,414
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 12,483
Luglio 31 162,4| 1,000| 1,000| 1,000 0,6] 205 0,248 0,040 0,122 14,704
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 205 0,248 0,040 0,122 15,920
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 205 0,248 0,040 0,122 13,562
Ottobre 31 145,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 13,165
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,390
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 6,796
Totale 139,128
Sottofinestra P1 - F.85x100 (esposizione Sud-Est)

Mese 99 | kg | P | Fo | Fo | aw A | oo | ohew | e | Qe )
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,367
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,426
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,359
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,495
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,598
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,518
Luglio 31 162,4| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,610
Agosto 31 175,8| 1,000| 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,660
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,562
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,546
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,348
Dicembre 31 75,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,282
Totale 5,770




Riepilogo

Mese Qsol0p,mn [KWh] Qsoimn,u [KWhH] Qsd,0p [KWh] Qsi [KWh] Qso0p [KWH]
Gennaio 102,562 0,000 0,000 0,000 102,562
Febbraio 124,463 0,000 0,000 0,000 124,463
Marzo 117,207 0,000 0,000 0,000 117,207
Aprile 171,320 0,000 0,000 0,000 171,320
Maggio 224,726 0,000 0,000 0,000 224,726
Giugno 204,653 0,000 0,000 0,000 204,653
Luglio 235,489 0,000 0,000 0,000 235,489
Agosto 234,399 0,000 0,000 0,000 234,399
Settembre 182,254 0,000 0,000 0,000 182,254
Ottobre 162,094 0,000 0,000 0,000 162,094
Novembre 100,426 0,000 0,000 0,000 100,426
Dicembre 79,491 0,000 0,000 0,000 79,491
Totale 1939,086 0,000 0,000 0,000 1939,086
Raffrescamento
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Isol X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [¢]¢] [W/ngg] Fhor Ff|n Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 4,270
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 4,959
Marzo 31 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 4,183
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 5,760
Maggio 31 159,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 6,962
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 6,029
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 7,102
Agosto 31 175,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 7,689
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 6,550
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 6,358
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 4,052
Dicembre 31 75,1 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 3,282
Totale 67,195
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

ISO| . 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [o]¢] [W/ngg] Fhor Ffln Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Gennaio 31 24.4|1,000| 1,000 1,000 06| 285 0,227 0,040 0,156 2,824
Febbraio 28 41,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 4,357
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 6,193
Aprile 30 95,7 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 10,719
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 16,476
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 16,149
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 18,002
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 15,518
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 9,612
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 6,132
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 3,288
Dicembre 31 19,9] 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 2,307
Totale 111,576




Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,178
Febbraio 28 41,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,274
Marzo 31 53,5/ 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,390
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,675
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,038
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,017
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,134
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,977
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,605
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,386
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,207
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,145
Totale 7,028
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] (orizzontale)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 70,6| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,051
Febbraio 28 111,1{ 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 11,445
Marzo 31 115,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 13,199
Aprile 30 196,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 21,714
Maggio 31 274,3| 1,000 1,000| 1,000/ 06| 283 0,226 0,040 0,153 31,282
Giugno 30 266,2| 1,000 | 1,000| 1,000/ 06| 283 0,226 0,040 0,153 29,378
Luglio 31 294,0| 1,000 1,000| 1,000/ 06| 283 0,226 0,040 0,153 33,525
Agosto 31 272,0| 1,000 1,000| 1,000/ 06| 283 0,226 0,040 0,153 31,018
Settembre 30 192,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 283 0,226 0,040 0,153 21,203
Ottobre 31 137,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 15,707
Novembre 30 77,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,558
Dicembre 31 54,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 6,204
Totale 231,284
Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 24,4|1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 1,837
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 17,0 0,248 0,040 0,101 2,834
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 4,028
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 6,973
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,717
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,505
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 11,710
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,094
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 6,252
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 3,989
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 2,139
Dicembre 31 19,9| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 17,0 0,248 0,040 0,101 1,501
Totale 72,579




Sottofinestra PT - F.100x140 (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 24,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,316
Febbraio 28 41,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,487
Marzo 31 53,5/ 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,692
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,198
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,841
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,805
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 2,012
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,734
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,074
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,685
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,367
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,258
Totale 12,470
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 9,046
Febbraio 28 125,6| 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 10,507
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 8,861
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 12,203
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 14,749
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 12,773
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 15,046
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 16,290
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 13,877
Ottobre 31 1454 1,000| 1,000| 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 13,471
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 8,585
Dicembre 31 75| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 6,954
Totale 142,362
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 24,4|1,000| 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 6,961
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 154 1,038 0,040 0,383 10,739
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 15,264
Aprile 30 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 26,422
Maggio 31 142,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 40,611
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 39,806
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 44,373
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 38,249
Settembre 30 85,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 23,691
Ottobre 31 53,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 15,114
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6| 154 1,038 0,040 0,383 8,104
Dicembre 31 19,9| 1,000 1,000| 1,000| 0,6 154 1,038 0,040 0,383 5,687
Totale 275,021




Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 41,813
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 48,564
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 40,956
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 56,404
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 68,169
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 59,039
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 69,544
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 75,291
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 64,139
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 62,261
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 39,678
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 32,139
Totale 657,996
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,410
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,476
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,401
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,553
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,668
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,579
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,682
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,738
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,629
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,610
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,389
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,315
Totale 6,449
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 17,126
Febbraio 28 149,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 18,559
Marzo 31 98,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 74 1,038 0,040 0,185 13,606
Aprile 30 118,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 15,796
Maggio 31 121,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 16,693
Giugno 30 106,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 14,139
Luglio 31 120,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 16,539
Agosto 31 142,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 19,623
Settembre 30 149,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 19,891
Ottobre 31 167,1| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 22,971
Novembre 30 119,0| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 15,838
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 13,219
Totale 204,001




Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud)

Mese 99 | qwisag | P | Fo | For | G | A | it | g | L | Quoem (WH)
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,523
Febbraio 28 149,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,566
Marzo 31 98,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,415
Aprile 30 118,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,482
Maggio 31 121,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,509
Giugno 30 106,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,432
Luglio 31 120,3| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,505
Agosto 31 142,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,599
Settembre 30 149,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,607
Ottobre 31 167,1| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,701
Novembre 30 119,0| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,483
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,403
Totale 6,226
Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [ A | i | pmeewy | pa | Qe WA
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,841
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 10,269
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,660
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 11,926
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 14,414
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 12,483
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 14,704
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 20,5 0,248 0,040 0,122 15,920
Settembre 30 154,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 13,562
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 13,165
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 8,390
Dicembre 31 75| 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 205 0,248 0,040 0,122 6,796
Totale 139,128
Sottofinestra P1 - F.85x100 (esposizione Sud-Est)

Mese 9 | gy | P | Fo | Fo | aw A oo | i | e | Qe )
Gennaio 31 97,7 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,367
Febbraio 28 125,6| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,426
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,359
Aprile 30 136,1| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,495
Maggio 31 159,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,598
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,518
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,610
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,660
Settembre 30 154,8 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,562
Ottobre 31 145,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,546
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,348
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,282
Totale 5,770




Riepilogo

Mese Quotonmn [KWH] Quolmnu [KWh] Quolop [KWh]
Gennaio 102,562 0,000 102,562
Febbraio 124,463 0,000 124,463
Marzo 117,207 0,000 117,207
Aprile 171,320 0,000 171,320
Maggio 224,726 0,000 224,726
Giugno 204,653 0,000 204,653
Luglio 235,489 0,000 235,489
Agosto 234,399 0,000 234,399
Settembre 182,254 0,000 182,254
Ottobre 162,094 0,000 162,094
Novembre 100,426 0,000 100,426
Dicembre 79,491 0,000 79,491
Totale 1.939,086 0,000 1939,086
Legenda

Fho: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fs»,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

F,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

aso: coefficiente di assorbimento della radiazione solare

A.: area della struttura

U, eq: trasmittanza termica della struttura

Rs.: Resistenza superficiale esterna della struttura

Asoiop: area equivalente

Qsoi,0p,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi
Qso,mn,u: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsq,0p: @apporti serra diretti attraverso le partizioni opache

Q;: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti

Qsoi0p: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti
degli ambienti non climatizzati adiacenti



Periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento

Calcolo di apporti e dispersioni mensili

Mese 99 Qint QsolwH Qsolw,c Qur Quive Qe Qcre
[kWh] [KWh] [kWh] [kWh] [kWh] [KWh] [kWh]
gennaio 31 273 322 205 1288 177 1854 252
febbraio 28 247 379 246 1159 162 1670 230
marzo 31 273 331 212 1029 144 1595 219
aprile 30 264 455 306 565 90 1112 164
maggio 31 273 563 403 58 27 624 102
giugno 30 264 498 361 -197 -12 350 61
luglio 31 273 576 404 -455 -43 111 33
agosto 31 273 603 400 -414 -40 151 35
settembre 30 264 505 316 17 16 564 89
ottobre 31 273 485 286 549 86 1114 161
novembre 30 264 311 193 876 123 1423 197
dicembre 31 273 250 155 1271 170 1836 246
Riscaldamento
Mese fos] YH YHA YH2 YH.lim fu gg attivazione | gg di calcolo
gennaio 31 0,41 0,38 0,44 1,20 1,00 31,00 31
febbraio 28 0,47 0,44 0,49 1,20 1,00 28,00 28
marzo 31 0,51 0,49 0,81 1,20 1,00 31,00 31
aprile 30 1,10 0,81 5,49 1,20 0,51 15,34 15
maggio 31 9,88 5,49 9,88 1,20 0,00 0,00 0
giugno 30 9,88 9,88 9,88 1,20 0,00 0,00 0
luglio 31 9,88 9,88 9,88 1,20 0,00 0,00 0
agosto 31 9,88 9,88 16,58 1,20 0,00 0,00 0
settembre 30 23,28 12,24 16,58 1,20 0,00 0,00 0
ottobre 31 1,19 0,89 12,24 1,20 0,50 15,50 0
novembre 30 0,58 0,47 0,89 1,20 1,00 30,00 30
dicembre 31 0,36 0,38 0,47 1,20 1,00 31,00 31
Raffrescamento
Mese a9 1hye 1y 12 1/yc,jim fc gg attivazione | gg di calcolo
gennaio 31 4,41 4,13 4,63 1,11 0,00 0,00 0
febbraio 28 3,86 3,80 4,13 1,11 0,00 0,00 0
marzo 31 3,74 2,99 3,80 1,11 0,00 0,00 0
aprile 30 2,24 1,66 2,99 1,11 0,00 0,00 0
maggio 31 1,07 0,87 1,66 1,11 0,53 16,49 16
giugno 30 0,66 0,44 0,87 1,11 1,00 30,00 30
luglio 31 0,21 0,24 0,44 1,11 1,00 31,00 31
agosto 31 0,28 0,24 0,70 1,11 1,00 31,00 31
settembre 30 1,13 0,70 1,70 1,11 0,48 14,44 14
ottobre 31 2,28 1,70 2,91 1,11 0,00 0,00
novembre 30 3,54 2,91 4,20 1,11 0,00 0,00
dicembre 31 4,86 4,20 4,63 1,11 0,00 0,00




Dati climatici per i periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento

Riscaldamento

Isol,S

IsoI,SE/SO

Isol,E/O

IsoI,NE/NO

ISOI,N

Isc;l,Orizz.

Mese 8. ['C] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?] [W/m?]
gennaio 6,0 124,5 97,7 56,4 24,4 20,9 70,6
febbraio 58 149,4 125,6 84,7 41,7 30,8 111,1
marzo 8,6 98,9 95,7 80,1 53,5 39,4 115,7
aprile 11,7 114,2 127,0 120,2 86,2 56,6 178,5
maggio - - - - -—- -—- -—-
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre - - - - - - -
novembre 9,9 119,0 95,8 59,7 29,4 25,1 77,5
dicembre 6,5 96,1 75,1 42,9 19,9 18,2 54,4
Raffrescamento

L N 17 T v 7= A 17 O 1 S .7 O N7
gennaio - - - - - - -
febbraio - - - - - - -
marzo - - - - - - -
aprile - - - - - - -
maggio 18,7 117,2 154,6 174,9 142,9 100,6 2721
giugno 21,0 106,3 142,5 168,2 144,2 108,7 266,2
luglio 23,4 120,3 162,4 188,1 155,6 110,6 294,0
agosto 23,2 142,7 175,8 180,7 134,1 83,7 272,0
settembre 19,8 147,8 159,9 145,6 97,5 59,6 211,5
ottobre - - - - - - -
novembre - - - - - - -

dicembre




Perdita di calore per trasmissione

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture Esterne

Struttura Esposizione A [m?] U [W/m3K] H [W/K]

Sottofinestra PT - F.95x150 Sud-Ovest 0,903 0,260 0,235
Sottofinestra PT - F.95x150 Sud 0,903 0,260 0,235
Sottofinestra PT - F.100x150 Nord-Est 0,950 0,260 0,247
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Sud 7,419 1,038 7,701
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Nord-Ovest 15,389 1,038 15,973
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] Sud-Ovest 23,101 1,038 23,978
Muratura Tufo 44 [ISOL.] Nord-Est 17,014 0,248 4,215
Muratura Tufo 44 [ISOL.] Sud-Est 20,464 0,248 5,070
Sottofinestra PT - F.100x140 Nord-Est 0,950 0,762 0,724
Sottofinestra P1 - F.85x100 Sud-Est 0,808 0,260 0,210
Sottofinestra P1 - F.65x160 Nord-Est 0,618 0,260 0,161
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] Sud-Ovest 22,711 0,228 5,188
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] Nord-Est 28,513 0,227 6,480
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] Sud-Est 11,219 0,218 2,449
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] Orizzontale 28,307 0,226 6,387
PT - F.95x150 Sud-Ovest 1,425 1,162 1,656
PT - F.95x150 Sud 1,425 1,162 1,656
PT - F.100x150 Nord-Est 1,500 1,153 1,730
PT - F.100x140 Nord-Est 1,400 1,156 1,618
P1 - F.85x100 Sud-Est 0,850 1,196 1,017
P1 - F.65x160 Nord-Est 1,040 1,239 1,289
P1 - PF.125x245 Sud-Est 3,063 1,131 3,463
PORTONCINO SUB.6 Sud-Est 2,580 1,248 3,220
Totale 192,549 94,903
Ponte termico Esposizione | [m] y [W/mK] H [W/K]

INF.LEGNO-PIETRA 84 Sud-Est 6,700 1,040 6,968
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud 4,900 0,318 1,558
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud-Ovest 4,900 0,318 1,558
INF.LEGNO-TUFO 44 Nord-Est 4,500 0,318 1,431
INF.LEGNO-TUFO 44 Sud-Est 11,100 0,318 3,530
INF.LEGNO-TUFO 64 Nord-Est 9,800 0,416 4,077
ASP.TUFO44 Nord-Ovest 5,800 -0,711 -4,124
ASP.TUFO44 Sud-Est 3,000 -0,711 -2,133
ASP.TUFO44 Sud-Ovest 6,000 -0,711 -4,266
ARI.TUFO44 Nord-Ovest 3,000 0,286 0,858
ARLTUFO44 Sud-Est 3,000 0,286 0,858
ARI.TUFO44 Sud 2,800 0,286 0,801
ARI.TUFO44 Nord-Est 2,800 0,286 0,801
ASP.TUFO64 Sud-Est 5,600 -0,737 -4,127
ARI.TUFO64 Sud-Ovest 2,800 0,293 0,820
SOL44 Sud-Ovest 4,000 0,047 0,186
SOL44 Nord-Ovest 2,000 0,047 0,093
SOL44 Sud-Est 5,000 0,047 0,233
SOL64 Sud-Est 4,000 0,064 0,254
SOL64 Sud-Ovest 9,000 0,064 0,572
SOL64 Nord-Est 13,000 0,064 0,826
PIN 64-64 Sud-Ovest 6,000 -0,068 -0,408
PIN 64-64 Nord-Est 6,000 -0,068 -0,408
PIN 44-10 Nord-Est 14,800 0,000 0,000
PIN 44-10 Sud-Ovest 6,500 0,000 0,000
Totale 9,957

[Hp | 104,859 |




Riscaldamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale Locale 3

Struttura A [m?] U [W/m3K] H [WIK]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 20,995 0,216 4,532
20,995 4,532
Ponte termico I [m] y [W/mK] H [W/K]
SOL75 7,000 -0,046 -0,319
-0,319
Totale 4,213
by 0,800
Hy Locale 3 [W/K] 3,370
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 28,132 0,216 6,072
28,132 6,072
Ponte termico I [m] Wy [W/mK] H [W/K]
SOL75 8,500 -0,046 -0,387
SOL75 [INT] 8,000 -0,001 -0,004
SOL64 5,000 0,064 0,318
-0,073
Totale 5,999
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 4,799
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Tufo 44 [1 - ISOL.] 15,419 0,242 3,737
Porta Interna 0,900 1,961 1,765
16,319 5,501
Ponte termico I [m] Wy [W/mK] H [W/K]
SOL44 10,000 0,047 0,465
PIN 44-10 6,000 0,000 0,000
0,465
Totale 5,966
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [WIK] 4177
Strutture verso il locale SOTTOTETTO 1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [WIK]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.4] 36,942 0,224 8,262
36,942 8,262
Ponte termico | [m] Y [W/mK] H [WIK]
SOL44 11,000 0,047 0,511
SOL64 7,000 0,064 0,445
0,956
Totale 9,218
by 0,700
Hy SOTTOTETTO 1 [W/K] 6,452
Strutture verso il locale Locale 4
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 15,578 0,216 3,362
15,578 3,362
Ponte termico I [m] W [W/mK] H [W/K]
SOL44 9,500 0,047 0,442

0,442




Totale 3,804
by 0,800
Hy Locale 4 [W/K] 3,043
Hu [W/K] 21,841
Mese gg Bintset [°C] 0. [°C] AB [°C] Hir.agi [W/K] Frd, [W] Qso1,0p [KWH] Quy [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 126,701 94,926 102,562 1288,293
Febbraio 28 20,0 58 14,2 126,701 109,672 124,463 1 158,731
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 126,701 96,083 117,207 1029,418
Aprile 15 20,0 11,7 8,3 126,701 84,262 79,124 330,188
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 126,701 75,730 100,426 875,966
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 126,701 103,429 79,491 1270,559
Totale 5 953,155
Raffrescamento
Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati
Strutture verso il locale Locale 3
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 20,995 0,216 4,532
20,995 4,532
Ponte termico I [m] y [W/mK] H [W/K]
SOL75 7,000 -0,046 -0,319
-0,319
Totale 4,213
by 0,800
Hy Locale 3 [W/K] 3,370
Strutture verso il locale DEPOSITO1
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 28,132 0,216 6,072
28,132 6,072
Ponte termico I [m] Y [WimK] H [W/K]
SOL75 8,500 -0,046 -0,387
SOL75[INT] 8,000 -0,001 -0,004
SOL64 5,000 0,064 0,318
-0,073
Totale 5,999
by 0,800
Hy DEPOSITO1 [W/K] 4,799
Strutture verso il locale SOTTOTETTO
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Muratura Tufo 44 [1 - ISOL.] 15,419 0,242 3,737
Porta Interna 0,900 1,961 1,765
16,319 5,501
Ponte termico I [m] Y [WimK] H [W/K]
SOL44 10,000 0,047 0,465
PIN 44-10 6,000 0,000 0,000
0,465
Totale 5,966
by 0,700
Hy SOTTOTETTO [W/K] 4177




Strutture verso il locale SOTTOTETTO 1

Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [ASCENDENTE] [coib SUB.4] 36,942 0,224 8,262
36,942 8,262
Ponte termico I [m] y [W/mK] H [W/K]
SOL44 11,000 0,047 0,511
SOL64 7,000 0,064 0,445
0,956
Totale 9,218
by 0,700
Hy SOTTOTETTO 1 [W/K] 6,452
Strutture verso il locale Locale 4
Struttura A [m?] U [W/m3K] H [W/K]
Solaio lat-cem [DISCENDENTE] [ISOL.] 15,578 0,216 3,362
15,578 3,362
Ponte termico I [m] Wy [W/mK] H [W/K]
SOL44 9,500 0,047 0,442
0,442
Totale 3,804
by 0,800
Hy Locale 4 [W/K] 3,043
Huy [W/K] 21,841
Mese ag Bintsetc [°C] 6. [°C] AB [°C] Hir aqi [W/K] Fred®, [W] Qso10p [KWH] Qe [KWh]
Maggio 16 26,0 18,7 7,3 126,701 113,346 114,112 282,413
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 126,701 136,646 204,653 350,352
Luglio 31 26,0 234 2,6 126,701 135,393 235,489 110,847
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 126,701 162,697 234,399 151,103
Settembre 14 26,0 19,8 6,2 126,701 111,497 90,086 212,033
Totale 1 106,748
Legenda

A: area struttura

U: trasmittanza termica struttura

H: coefficiente di scambio termico

by: fattore di correzione del locale

I: lunghezza ponte termico

y: trasmittanza termica lineica ponte termico

Bintsetr: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento
Ointset.c: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento
Be: temperatura esterna

Ta: temperatura locale adiacente

Hiaqi: coefficiente di scambio termico per trasmissione

Fr*®,: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qu,: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qc: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

P: perimetro pavimento esposto al terreno

S.: spessore pareti perimetrali

dis: spessore isolante

Ais: conduttivita isolante

D: larghezza isolamento di bordo

z: altezza pavimento dal terreno

Uy: trasmittanza pareti spazio areato

€: area apertura di ventilazione

Ug: trasmittanza pavimento interrato




Perdita di calore per ventilazione

V [m?] n [1/h] Que[mM?3/h] H [W/K]
169,461 0,50 84,731 16,946

Mese gg Bintsettt [*C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.aq [W/K] Qti.ve [KWh]
Gennaio 31 20,0 6,0 14,0 16,946 176,580
Febbraio 28 20,0 5,8 14,2 16,946 161,769
Marzo 31 20,0 8,6 11,4 16,946 143,799
Aprile 15 20,0 1,7 8,3 16,946 50,688
Novembre 30 20,0 9,9 10,1 16,946 123,299
Dicembre 31 20,0 6,5 13,5 16,946 170,276
Totale 826,4
Mese a9 Bintsetc [°C] 8. [°C] A8 [°C] Hue.ag [WK] Qc.ve [KWh]
Maggio 16 26,0 18,7 73 16,946 47,213
Giugno 30 26,0 21,0 5,0 16,946 61,073
Luglio 31 26,0 23,4 2,6 16,946 32,849
Agosto 31 26,0 23,2 2,8 16,946 35,371
Settembre 14 26,0 19,8 6,2 16,946 35,397
Totale 211,904
Legenda

V: volume netto locale

n: ricambi d'aria
Que: portata d'aria
Hye.aqi: coefficiente di scambio termico

Ointset: temperatura interna
Be: temperatura esterna
Qu,ve: €nergia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qc.e: €nergia scambiata nel periodo di raffrescamento




Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

PORTONCINO SUB.6 su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fin Fov Fshal Ag [m?] Asow [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,241 1,036 75,244
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,241 1,036 87,441
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,241 1,014 72,179
Aprile 15 127,0 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 0,983 44,923
Novembre 30 95,8 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 1,040 71,713
Dicembre 31 75,1 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 1,241 1,038 57,993
Totale 409,493
PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese g9 lsor [W/m?] ele] Fror Fiin Fov Fshal Aglm? | Asow[m?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 24,4| 05590 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,592 10,750
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,602 16,858
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,606 24,148
Aprile 15 86,2| 0,604 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 1,003 0,605 18,788
Novembre 30 294| 0,595 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,003 0,597 12,623
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 1,003 0,592 8,787
Totale 91,954
P1 - F.65x160 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese gg lsol [W/m?] ggi Fhor Fin Fov Fshal A, [M? Asoiw [M?] Qsolw.mn [KWH]
Gennaio 31 24,4| 05590| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,344 6,238
Febbraio 28 417 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,349 9,782
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,582 0,352 14,012
Aprile 15 86,2| 0,604| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,582 0,351 10,902
Novembre 30 29,4 0,595 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,582 0,346 7,324
Dicembre 31 19,9| 0,591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 0,582 0,344 5,099
Totale 53,357
PT - F.100x140 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [m?] Asoiw [M?] Qsolwmn [KWH]
Gennaio 31 24,4 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,927 0,547 9,935
Febbraio 28 41,7 0,600 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,556 15,581
Marzo 31 53,5| 0,605| 1,000| 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,561 22,318
Aprile 15 86,2| 0,604 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,927 0,560 17,364
Novembre 30 29,4| 0,595 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,927 0,552 11,666
Dicembre 31 19,9| 0591| 1,000( 1,000 1,000 1,000 0,927 0,547 8,121
Totale 84,986
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese ag lsot [W/m?] ggi Fhor Ffin Fov Fshgl Ag [m?] Asow [M?] Qsolw,mn [KWhH]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,577 41,941
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,578 48,740
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,565 40,233
Aprile 15 127,0| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,548 25,041
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,580 39,973
Dicembre 31 751| 0,618 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,579 32,326
Totale 228,254




PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese ag lsor [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fsha Aq [M?] Asoiw [M?] Qsolw,mn [KWH]
Gennaio 31 124,5| 0,655 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,614 56,891
Febbraio 28 149,4| 0,637 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,596 59,888
Marzo 31 98,9| 0,601 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,563 41,456
Aprile 15 114,2| 0,558| 1,000 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,523 21,507
Novembre 30 119,0| 0,651| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,937 0,610 52,237
Dicembre 31 96,1| 0,658 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,937 0,616 44,092
Totale 276,071
P1 - PF.125x245 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese 99 Isol [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fshal Aq [m?] Asolw [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 2,212 1,363 99,012
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 2,212 1,363 115,062
Marzo 31 95,7| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 2,212 1,335 94,980
Aprile 15 127,0| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 1,000 2,212 1,293 59,114
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000 1,000 2,212 1,369 94,366
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 2,212 1,366 76,312
Totale 538,845
P1 - F.85x100 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese a9 lsol [W/m?] efe] Fhor Fiin Fov Fsha Ag[m? | Ao [M?] Qsolwmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 0,616| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,500 0,308 22,381
Febbraio 28 1256| 0,616 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,500 0,308 26,009
Marzo 31 957| 0,603| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,500 0,302 21,469
Aprile 15 127,0| 0,585| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 0,500 0,292 13,362
Novembre 30 958| 0,619 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,500 0,309 21,330
Dicembre 31 751| 0,618| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000 0,500 0,309 17,249
Totale 121,800
Riepilogo

Mese Qsolw,mn [KWh] Qsqw [KWh] Qsolw [KWh]

Gennaio 322,392 0,000 322,392

Febbraio 379,360 0,000 379,360

Marzo 330,795 0,000 330,795

Aprile 211,002 0,000 211,002

Novembre 311,231 0,000 311,231

Dicembre 249,979 0,000 249,979

Totale 1.804,760 0,000 1.804,760

Raffrescamento

PORTONCINO SUB.6 su Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est

Mese a9 ool [W/m?] g9 Fror Fin Fou Feng Ag[m?y | A [m? Qgoiw [KWh]
Maggio 16 154,6| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 1,000 1,241 0,959 56,944
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,241 0,949 97,346
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,241 0,947 114,394
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,241 0,964 126,133
Settembre 14 159,9| 0,594 1,000 1,000 1,000| 1,000 1,241 0,998 53,608
Totale 448,425




PT - F.100x150 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 lsoi [W/m?] 99 Fhor Frin Fov Fsh.gl Aq [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 142,9| 0,593 1,000 1,000 1,000| 0,770 1,003 0,458 25,126
Giugno 30 1442 0,585| 1,000/ 1,000 1,000| 0,756 1,003 0,443 46,043
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,753 1,003 0,442 51,144
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,759 1,003 0,455 45,410
Settembre 14 97,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,772 1,003 0,469 15,354
Totale 183,077
P1 - F.65x160 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese a9 lsol [W/m?] g9 Fror Fin Fou Fenal Ag[m?y | A M Qgoiw [KWh]
Maggio 16 142,9| 0,593 1,000 1,000 1,000| 0,770 0,582 0,266 14,580
Giugno 30 1442 0,585 1,000/ 1,000 1,000| 0,756 0,582 0,257 26,717
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,753 0,582 0,256 29,677
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,759 0,582 0,264 26,350
Settembre 14 97,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000 0,772 0,582 0,272 8,909
Totale 106,232
PT - F.100x140 su Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese gg lso [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 142,9| 0,593 1,000/ 1,000 1,000| 0,770 0,927 0,423 23,222
Giugno 30 1442 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,756 0,927 0,410 42,554
Luglio 31 1556| 0,585| 1,000 1,000 1,000| 0,753 0,927 0,408 47,269
Agosto 31 134,1| 0,598| 1,000 1,000 1,000| 0,759 0,927 0,421 41,969
Settembre 14 97,5| 0,605| 1,000| 1,000| 1,000| 0,772 0,927 0,433 14,190
Totale 169,205
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg loo [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fohal Ag [m?] Aso,w [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 154,6| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 0,585 0,937 0,313 18,569
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 0,599 0,937 0,317 32,503
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 0,547 0,937 0,289 34,889
Agosto 31 175,8| 0,574| 1,000 1,000 1,000| 0,493 0,937 0,265 34,669
Settembre 14 159,9| 0,594| 1,000 1,000| 1,000| 0,464 0,937 0,258 13,868
Totale 134,497
PT - F.95x150 su Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese gg lsot [W/m?] ggi Fhor Fiin Fov Fshgl Ag [m?] Asorw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 117,2| 0,527 1,000/ 1,000 1,000| 0,625 0,937 0,309 13,913
Giugno 30 106,3| 0,516 1,000 1,000 1,000| 0,677 0,937 0,327 25,027
Luglio 31 120,3| 0,513| 1,000 1,000 1,000| 0,621 0,937 0,299 26,718
Agosto 31 142,7| 0,534 1,000/ 1,000 1,000| 0,510 0,937 0,255 27,117
Settembre 14 147,8| 0,580| 1,000 1,000 1,000| 0,409 0,937 0,222 11,035
Totale 103,810
P1 - PF.125x245 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese gg lsol [W/m?] ggi Fhor Frin Fov Fsha Aq [m?] Asoiw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 154,6| 0,571| 1,000/ 1,000 1,000| 0,562 2,212 0,709 42,108
Giugno 30 142,5| 0,564| 1,000/ 1,000 1,000| 0,576 2,212 0,720 73,830
Luglio 31 162,4| 0,563| 1,000 1,000 1,000| 0,544 2,212 0,677 81,859
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,483 2,212 0,613 80,138
Settembre 14 159,9| 0,594 1,000 1,000 1,000| 0,443 2,212 0,581 31,216
Totale 309,152




P1 - F.85x100 su Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Mese g9 lsol [W/m?] 99 Fhor Fiin Fov Fsha Ag [m?] Asolw [M?] Qsolw [KWh]
Maggio 16 154,6| 0,571 1,000 1,000 1,000| 0,562 0,500 0,160 9,518
Giugno 30 142,5| 0,564 1,000 1,000 1,000| 0,576 0,500 0,163 16,689
Luglio 31 162,4| 0,563 1,000 1,000 1,000| 0,544 0,500 0,153 18,503
Agosto 31 175,8| 0,574 1,000 1,000 1,000| 0,483 0,500 0,138 18,114
Settembre 14 159,9| 0,594 1,000 1,000 1,000| 0,443 0,500 0,131 7,056
Totale 69,881
Riepilogo

Mese Qsow [KWh]

Maggio 203,979

Giugno 360,709

Luglio 404,455

Agosto 399,899

Settembre 155,237

Totale 1524,278

Legenda

gg:: trasmissione solare

Fnor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Fn: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fshg: fattore di riduzione dovuto a tendaggi

Ag: area trasparente
Asolw: area equivalente

Qsow,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati

Qsqw: @pporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti

Qso,w: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra




Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 112 0,218 0,040 0,059 4,270
Febbraio 28 125,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 112 0,218 0,040 0,059 4,959
Marzo 31 95,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 112 0,218 0,040 0,059 4,183
Aprile 15 127,0| 1,000 1,000 | 1,000 06| 11,2 0,218 0,040 0,059 2,687
Novembre 30 95,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 112 0,218 0,040 0,059 4,052
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 112 0,218 0,040 0,059 3,282
Totale 23,433
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | pwikgg) | P | Fo | Fo | o A | i | e | Tes | Quamen kWA
Gennaio 31 24,4 1,000| 1,000 | 1,000 06| 285 0,227 0,040 0,156 2,824
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 28,5 0,227 0,040 0,156 4,357
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 6,193
Aprile 15 86,2 | 1,000| 1,000| 1,000 06| 285 0,227 0,040 0,156 4,826
Novembre 30 29,4 1,000| 1,000 | 1,000 06| 285 0,227 0,040 0,156 3,288
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 285 0,227 0,040 0,156 2,307
Totale 23,795
Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Est)

Mese 99 [W/:z)z‘gg] Froo | Fin | Fov | G | Al [M?ﬁgK] [mzRKSRN] ?:ﬁléip Qeotopmn [KWWH]
Gennaio 31 24,4 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,178
Febbraio 28 41,7 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,274
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,390
Aprile 15 86,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,304
Novembre 30 29,4 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,207
Dicembre 31 19,9| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,145
Totale 1,499
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] (orizzontale)

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 70,6 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,051
Febbraio 28 111,1| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 11,445
Marzo 31 115,7 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 28,3 0,226 0,040 0,153 13,199
Aprile 15 178,5| 1,000 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 9,848
Novembre 30 77,5| 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 8,558
Dicembre 31 54,4 | 1,000| 1,000 | 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 6,204
Totale 57,304




Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 1,837
Febbraio 28 41,7| 1,000 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 2,834
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 4,028
Aprile 15 86,2| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 3,139
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 2,139
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 1,501
Totale 15,478
Sottofinestra PT - F.100x140 (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | pwimsgg) | P | Fo | Fo | o | A | oo | ohew | 1o | Quossen )
Gennaio 31 24,4 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,316
Febbraio 28 41,7| 1,000| 1,000| 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,487
Marzo 31 53,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,692
Aprile 15 86,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,539
Novembre 30 29,4| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,367
Dicembre 31 19,9 | 1,000 1,000 | 1,000/ 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,258
Totale 2,659
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 [W/';;;gg] Fro | Fin | For | e | Ac[m? [v\w;ng] [mBKSRN] A[‘;;’]";j" Quotopsmn [KWh]
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 9,046
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 10,507
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 8,861
Aprile 15 127,0| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 227 0,228 0,040 0,125 5,692
Novembre 30 95,8 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 8,585
Dicembre 31 75,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 227 0,228 0,040 0,125 6,954
Totale 49,645
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Nord-Ovest

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 24,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 6,961
Febbraio 28 41,7/ 1,000 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 10,739
Marzo 31 53,5| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 15,264
Aprile 15 86,2| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 11,896
Novembre 30 29,4| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 8,104
Dicembre 31 19,9 1,000 1,000 1,000| 06| 154 1,038 0,040 0,383 5,687
Totale 58,650




Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Vese 9 | wiivgg | Fre | P | For | o | A g | pewy | g | Qom0
Gennaio 31 97,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 231 1,038 0,040 0,575 41,813
Febbraio 28 125,6| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 48,564
Marzo 31 95,7| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 40,956
Aprile 15 127,0| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 26,309
Novembre 30 95,8 1,000| 1,000| 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 39,678
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 06| 23,1 1,038 0,040 0,575 32,139
Totale 229,459
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 99 | pwimsgg) | P | Fo | Fo | o | A | oo | ohew | 1o | Quossen )
Gennaio 31 97,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,410
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,476
Marzo 31 95,7| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,401
Aprile 15 127,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,258
Novembre 30 95,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,389
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,315
Totale 2,249
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese 99 [W/';;;gg] Fro | Fin | For | e | Ac[m? [v\w;ng] [mBKSRN] A[‘;;’]";j" Quotopsmn [KWh]
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 17,126
Febbraio 28 149,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 74 1,038 0,040 0,185 18,559
Marzo 31 98,9| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 13,606
Aprile 15 114,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 7.4 1,038 0,040 0,185 7,601
Novembre 30 119,0| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 15,838
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 13,219
Totale 85,950
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud)

Mese 99 | (i | P | Fo | Fo | o [AIm| gesme | Be | e | Qg W)
Gennaio 31 124,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,523
Febbraio 28 149,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,566
Marzo 31 98,9| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,415
Aprile 15 114,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,232
Novembre 30 119,0| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 09 0,260 0,040 0,006 0,483
Dicembre 31 96,1| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,403
Totale 2,623




Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

| U R. A
Mese g9 [W/r:;);gg] Fhor Ffin Fov Osol A [m?] [W/;\:gK] [mzKSRN] [::llé(ip Qsolop.mn [KWhH]
Gennaio 31 97,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 8,841
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 10,269
Marzo 31 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 8,660
Aprile 15 127,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 5,563
Novembre 30 95,8 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 8,390
Dicembre 31 75,1 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 6,796
Totale 48,517
Sottofinestra P1 - F.85x100 (esposizione Sud-Est)
Iso\ . > Uc,eq Rse Asol.op
Mese [S]¢] [W/ngg] Fhor Ffll‘l Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qso\,op,mn [kWh]
Gennaio 31 97,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,367
Febbraio 28 125,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,426
Marzo 31 95,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,359
Aprile 15 127,0| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,231
Novembre 30 95,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,348
Dicembre 31 75,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,282
Totale 2,012
Riepilogo
Mese Qsol.op.mn [KWh] Qsolmnu [KWh] Qsa.0p [KWh] Qsi [kWh] Qsol.0p [KWh]
Gennaio 102,562 0,000 0,000 0,000 102,562
Febbraio 124,463 0,000 0,000 0,000 124,463
Marzo 117,207 0,000 0,000 0,000 117,207
Aprile 79,124 0,000 0,000 0,000 79,124
Novembre 100,426 0,000 0,000 0,000 100,426
Dicembre 79,491 0,000 0,000 0,000 79,491
Totale 603,273 0,000 0,000 0,000 603,273
Raffrescamento
Muratura Tufo 74 [ISOLAM.] (esposizione Sud-Est)
ISO| . 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [o]¢] [W/ngg] Fhor Ffln Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 16 154,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 3,490
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 6,029
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 7,102
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 7,689
Settembre 14 159,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 11,2 0,218 0,040 0,059 3,157
Totale 27,467
Muratura Tufo 64 [ISOLAM.] (esposizione Nord-Est)
Isol X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [e]¢] [W/ngg] Fhor Ff|n Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 16 142,9| 1,000| 1,000| 1,000| 06| 285 0,227 0,040 0,156 8,534
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 16,149
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 18,002
Agosto 31 134,1| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 15,518
Settembre 14 97,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 28,5 0,227 0,040 0,156 5,096
Totale 63,299




Sottofinestra PT - F.100x150 (esposizione Nord-Est)

Mese 99 | g | P | Fio | Foo | o [ AT | g | iy | pa | Qe WA
Maggio 16 142,9| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,538
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,017
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 1,134
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,977
Settembre 14 97,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,6 0,260 0,040 0,010 0,321
Totale 3,987
Solaio lat-cem [TERRAZZO] [ISOL.] (orizzontale)

Mese gg W /:;’L - Fror | Fiin Foo | Gsa | Ac[m?] [V\b‘/'rcf:gK] [m5KS7W] /?rs;;‘z‘ip Qsol,0p,mn [KWH]
Maggio 16 272,1| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 16,015
Giugno 30 266,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 29,378
Luglio 31 294,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 33,525
Agosto 31 272,0| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 31,018
Settembre 14 211,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 283 0,226 0,040 0,153 10,890
Totale 120,826
Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Nord-Est)

Mese 9 | wibggy | P | Fio | Fo | ao A | it | e | mad | Quiomen (kWA
Maggio 16 142,9| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 5,551
Giugno 30 1442 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,505
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 11,710
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 10,094
Settembre 14 97,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 06| 17,0 0,248 0,040 0,101 3,315
Totale 41,175
Sottofinestra PT - F.100x140 (esposizione Nord-Est)

Mese ag W /Ir:i 9q] Fror Fiin Fov Osol | Ac[mM?] [V\wﬁng] [m5KS/eW] A[‘rsr"]‘é‘i” Qsol.op.mn [KWH]
Maggio 16 142,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,954
Giugno 30 144,2 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,805
Luglio 31 155,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 2,012
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 1,734
Settembre 14 97,5| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 1,0 0,762 0,040 0,017 0,569
Totale 7,074
Muratura Tufo 64 [SATONAC.+ISOL.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [A| (i | ey | pa | Qe WA
Maggio 16 154,6 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 7,393
Giugno 30 142,5| 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 12,773
Luglio 31 162,4 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 15,046
Agosto 31 175,8 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 16,290
Settembre 14 159,9 | 1,000| 1,000 | 1,000| 06| 22,7 0,228 0,040 0,125 6,689
Totale 58,192




Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Nord-Ovest)

Mese 99 | g | P | Fio | Foo | o [ AT | g | iy | pa | Qe WA
Maggio 16 142,9| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 21,034
Giugno 30 144,2| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 39,806
Luglio 31 155,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 44,373
Agosto 31 134,1| 1,000| 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 38,249
Settembre 14 97,5| 1,000 | 1,000| 1,000 06| 154 1,038 0,040 0,383 12,560
Totale 156,023
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud-Ovest)

Mese gg W /:;’L - Fror | Fiin Foo | Gsa | Ac[m?] [V\b‘/'rcf:gK] [m5KS7W] /?rs;;‘z‘ip Qsol,0p,mn [KWH]
Maggio 16 154,6 | 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 34,170
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 59,039
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 69,544
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 75,291
Settembre 14 159,9| 1,000 | 1,000| 1,000 0,6| 23,1 1,038 0,040 0,575 30,916
Totale 268,960
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud-Ovest)

Mese 9 | wibggy | P | Fio | Fo | ao A | it | e | mad | Quiomen (kWA
Maggio 16 154,6 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,335
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,579
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,682
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,738
Settembre 14 159,9| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,303
Totale 2,636
Muratura Tufo 44 [RINFORZ.] (esposizione Sud)

Mese ag W /Ir:i 9q] Fror Fiin Fov Osol | Ac[mM?] [V\wﬁng] [m5KS/eW] A[‘rsr"]‘é‘i” Qsol.op.mn [KWH]
Maggio 16 117,2| 1,000 | 1,000 | 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 8,321
Giugno 30 106,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 74 1,038 0,040 0,185 14,139
Luglio 31 120,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 16,539
Agosto 31 142,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 19,623
Settembre 14 147,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 7,4 1,038 0,040 0,185 9,181
Totale 67,804
Sottofinestra PT - F.95x150 (esposizione Sud)

Mese 9 | gl | P | Fo | Foo | o [A| (i | ey | pa | Qe WA
Maggio 16 117,2| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,254
Giugno 30 106,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,432
Luglio 31 120,3| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,505
Agosto 31 142,7| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,599
Settembre 14 147,8| 1,000 | 1,000| 1,000| 0,6 0,9 0,260 0,040 0,006 0,280
Totale 2,069




Muratura Tufo 44 [ISOL.] (esposizione Sud-Est)

Isol X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [e]¢] [W/ngg] Fhor Ff|n Fov Osol Ac [m ] [W/mzK] [mzK/W] [mz] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 16 154,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 7,225
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 12,483
Luglio 31 162,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 14,704
Agosto 31 175,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 15,920
Settembre 14 159,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 20,5 0,248 0,040 0,122 6,537
Totale 56,870
Sottofinestra P1 - F.85x100 (esposizione Sud-Est)
ISOI X 2 Uc,eq Rse Aso\,op
Mese [e]¢] [W/ngg] Fhor Ffin Fov Qsol Ac [m?] [W/mzK] [mzK/W] [m2] Qsol,op,mn [kWh]
Maggio 16 154,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,300
Giugno 30 142,5| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,518
Luglio 31 162,4| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,610
Agosto 31 175,8| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,660
Settembre 14 159,9| 1,000 | 1,000 | 1,000 0,6 0,8 0,260 0,040 0,005 0,271
Totale 2,359
Riepilogo
Mese Qso\,op,mn [KWh] Qsol,mnu [KWh] Qsol,op [kKWh]
Maggio 114,112 0,000 114,112
Giugno 204,653 0,000 204,653
Luglio 235,489 0,000 235,489
Agosto 234,399 0,000 234,399
Settembre 90,086 0,000 90,086
Totale 878,739 0,000 878,739
Legenda

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Fs»,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

F,,: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

ds.: coefficiente di assorbimento della radiazione solare

A.: area della struttura

U, eq: trasmittanza termica della struttura

Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura

Asoiop: area equivalente

Qsoi,0p,mn: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi
Qsoi,mn,u: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsq0p: @pporti serra diretti attraverso le partizioni opache

Qi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti

Qsoi0p: @pporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti
degli ambienti non climatizzati adiacenti



Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese Que [KWh] Quive [KWh] Qi [kWh] Qsolw [KWh] H MHan Quing [KWh]
Gennaio 1288,3 176,6 273,0 322,4 0,406 0,994 873,1
Febbraio 1158,7 161,8 246,6 3794 0,474 0,988 702,0
Marzo 1029,4 143,8 273,0 330,8 0,515 0,983 579,5
Aprile 330,2 50,7 132,1 211,0 0,901 0,876 80,2
Novembre 876,0 123,3 264,2 311,2 0,576 0,974 439,0
Dicembre 1270,6 170,3 273,0 250,0 0,363 0,996 919,8
Totale 3593,5
Raffrescamento

Mese Qe [kWh] Qc,ve [KWh] Qint [kWh] Qsoiw [KWh] Yo s Qg g [kWh]
Maggio 282,4 47,2 140,9 204,0 1,046 0,919 41,9
Giugno 350,4 61,1 264,2 360,7 1,519 0,992 216,8
Luglio 110,8 32,8 273,0 404,5 4,715 1,000 533,8
Agosto 151,1 35,4 273,0 399,9 3,609 1,000 486,4
Settembre 212,0 35,4 123,3 155,2 1,126 0,945 44,8
Totale 1323,6
Acqua calda sanitaria

Mese gg Vi [1] Ber [°C] 60 [°C] Qw,nd

Gennaio 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Febbraio 28 105,07 13,89 40,00 89,24

Marzo 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Aprile 30 105,07 13,89 40,00 95,62

Maggio 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Giugno 30 105,07 13,89 40,00 95,62

Luglio 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Agosto 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Settembre 30 105,07 13,89 40,00 95,62

Ottobre 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Novembre 30 105,07 13,89 40,00 95,62

Dicembre 31 105,07 13,89 40,00 98,81

Totale 1163,37

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese Qung [KWh] | QuIKWh] | Me[%] | Mcl%] | Mal%] | Man[%] | Mg[%] | Qonreni [KWh] | Qpreni [KWh] | Qo [KWh]
Gennaio 873,1 866,0 93,0 98,0 945| 1893 58,1 657,5 845,6 1503,2
Febbraio 702,0 695,5 93,0 98,0 945| 184,0 65,6 3354 734,9 1070,3
Marzo 579,5 572,4 93,0 98,0 945 1924 75,8 110,6 653,5 764,1
Aprile 80,2 76,8 93,0 98,0 945 1323 0,0 112,3 112,3
Novembre 439,0 432,1 93,0 98,0 94,5| 1875 69,0 157,5 478,9 636,3
Dicembre 919,8 912,6 93,0 98,0 94,5 1971 56,5 756,2 870,8 1627,0
Totale 35935 35554 93,0 98,0 945| 1887 62,9 2017,3 3696,0 5713,2




Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona

Mese Qc,na [KWh] e [%] e [%] Ma [%] Tan [%] Mg [%] | Qowenc[kWh] | Qurenc[KWhH] | Qpotc [kWh]
Maggio 41,9 100,0 0,0 0,0 0,0
Giugno 216,8 100,0 0,0 0,0 0,0
Luglio 533,8 100,0 0,0 0,0 0,0
Agosto 486,4 100,0 0,0 0,0 0,0
Settembre 44,8 100,0 0,0 0,0 0,0
Totale 1323,6 100,0 0,0 0,0 0,0
Fabbisogno energia primaria per I'acqua calda sanitaria della zona

Mese Quw na [KWh] Ner [%] N [%] N [%] g [%] Qporenw [KWhH] | Qprenw [KWh] Qptotw [KWh]
Gennaio 98,8 100,0 92,6 250,8 44,8 89,7 130,8 220,5
Febbraio 89,2 100,0 92,6 249,6 49,3 52,9 128,0 180,9
Marzo 98,8 100,0 92,6 264,4 57,4 22,8 149,4 172,2
Aprile 95,6 100,0 92,6 287,2 64,7 0,0 147,8 147,8
Maggio 98,8 100,0 92,6 325,3 56,0 0,0 176,5 176,5
Giugno 95,6 100,0 92,6 354,1 57,0 0,0 167,9 167,9
Luglio 98,8 100,0 92,6 381,4 57,3 0,0 172,5 172,5
Agosto 98,8 100,0 92,6 379,7 57,7 0,0 171,3 171,3
Settembre 95,6 100,0 92,6 332,4 57,9 0,0 165,1 165,1
Ottobre 98,8 100,0 92,6 289,6 57,5 0,0 171,7 171,7
Novembre 95,6 100,0 92,6 270,8 55,2 38,0 135,1 173,1
Dicembre 98,8 100,0 92,6 253,9 43,4 98,8 128,8 227,7
Totale 1163,4 100,0 92,6 2949 54,2 302,4 1845,0 21474
Legenda

Qu,: energia scambiata per trasmissione

Qu,ve: €nergia scambiata per ventilazione

Qin: energia da apporti gratuiti interni

Qsow: €nergia da apporti solari interni (superfici trasparenti)

v: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
u: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti

Quna: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento

Qc,na: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

Quw,na: fabbisogno energetico utile per 'acqua calda sanitaria

Q'y: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc,na: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

1e: rendimento di emissione

¢ rendimento di regolazione

14q: rendimento di distribuzione

Ngn: rendimento di generazione

1g: rendimento globale

Qy: fabbisogno di energia primaria




UNITA' SUB.4

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento

Mese QualWn] | an | el | el | owe | el | omle | Gt | e |
Gennaio 576,7 570,4 93,0 98,0 94,5 157,0 56,4 4527 569,7 1022,4
Febbraio 4847 4791 93,0 98,0 94,5 152,5 66,3 200,1 530,9 731,0
Marzo 341,0 334,8 93,0 98,0 94,5 145,0 80,6 0,0 423,2 423,2
Aprile 41,5 38,5 93,0 98,0 94,5 78,7 54,4 0,0 76,2 76,2
Novembre 302,0 295,9 93,0 98,0 94,5 147,4 67,9 95,3 349,7 4451
Dicembre 569,9 563,6 93,0 98,0 94,5 161,5 54,2 506,0 545,5 10515
Totale 23157 22823 93,0 98,0 94,5 151,5 61,8 12541 24952 37493
Fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento

Mese Qoo KWH] | o %] e %] o %] on %4 1o %] S| o e
Maggio 76,6 100,0 0,0 0,0 0,0
Giugno 2413 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Luglio 432,2 100,0 -—- - - - 0,0 0,0 0,0
Agosto 377,4 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Settembre 46,9 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Totale 11743 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Fabbisogno di energia primaria per I’acqua calda sanitaria

Mese Quns W] | 1o [%] 4 %] on [%] o [%] Tioss S S
Gennaio 86,5 100,0 92,6 250,8 46,7 72,9 112,4 185,4
Febbraio 78,2 100,0 92,6 249,6 53,0 35,8 111,9 147,6
Marzo 86,5 100,0 92,6 264,4 67,4 0,0 128,3 128,3
Aprile 83,8 100,0 92,6 287,2 65,6 0,0 127,7 127,7
Maggio 86,5 100,0 92,6 325,3 52,9 0,0 163,6 163,6
Giugno 83,8 100,0 92,6 354,1 54,1 0,0 154,9 154,9
Luglio 86,5 100,0 92,6 381,4 54,5 0,0 158,8 158,8
Agosto 86,5 100,0 92,6 379,7 54,9 0,0 157,7 157,7
Settembre 83,8 100,0 92,6 332,4 54,9 0,0 152,5 152,5
Ottobre 86,5 100,0 92,6 289,6 54,3 0,0 159,4 159,4
Novembre 83,8 100,0 92,6 270,8 59,9 247 115,1 139,8
Dicembre 86,5 100,0 92,6 253,9 45,0 82,1 110,0 192,1
Totale 10191 100,0 92,6 294,5 54,6 215,6 1652,3 1867,9




Riepilogo fonti rinnovabili (energia primaria)

Totale [kWh]

Riscaldamento Acqua calda Raffrescamento Ventilazione llluminazione Trasporto
Fonti rinnovabili termiche
[KWh] 1388 1021 0
Fonti rinnovabili elettriche
(KWh] 1107 631 0
2 495 1652 0




UNITA' SUB.6

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento

Mese Qtind [KWh] [8\';;1] ne [%] e [%] na [%] Tan [%] g [%] Q[EWQ]“ ﬁ("Wh;‘ ﬁ’(m’;
Gennaio 873,1 866,0 93,0 98,0 94,5 189,3 58,1 657,5 845,6 1503,2
Febbraio 702,0 695,5 93,0 98,0 94,5 184,0 65,6 3354 734,9 1070,3
Marzo 579,5 572,4 93,0 98,0 94,5 192,4 75,8 110,6 653,5 7641
Aprile 80,2 76,8 93,0 98,0 94,5 132,3 71,4 0,0 112,3 112,3
Novembre 439,0 432,1 93,0 98,0 94,5 187,5 69,0 157,5 478,9 636,3
Dicembre 919,8 912,6 93,0 98,0 94,5 1971 56,5 756,2 870,8 1627,0
Totale 3593,5 35554 93,0 98,0 94,5 188,7 62,9 20173 3696,0 5713,2
Fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento

Mese Qona [KWH] Ne [%] Ne [%] no [%] Non [%] ng [%] ?;W,:'f C[f("\’,’;;;f fﬁw.‘ﬁ
Maggio 41,9 100,0 - - - -—- 0,0 0,0 0,0
Giugno 216,8 100,0 - -—- - - 0,0 0,0 0,0
Luglio 533,8 100,0 - -—- - - 0,0 0,0 0,0
Agosto 486,4 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Settembre 44.8 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Totale 1323,6 100,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
Fabbisogno di energia primaria per I’acqua calda sanitaria

Mese Qw, ne [KWh] Ner [%] na [%] Mgn [%] ng [%] Q[;\",{;;]*]W ?If\*,’\jmv ﬁ(},‘\‘;‘hv]v
Gennaio 98,8 100,0 92,6 250,8 44,8 89,7 130,8 220,5
Febbraio 89,2 100,0 92,6 249,6 49,3 52,9 128,0 180,9
Marzo 98,8 100,0 92,6 264,4 57,4 22,8 149,4 172,2
Aprile 95,6 100,0 92,6 287,2 64,7 0,0 147.,8 147,8
Maggio 98,8 100,0 92,6 325,3 56,0 0,0 176,5 176,5
Giugno 95,6 100,0 92,6 354,1 57,0 0,0 167,9 167,9
Luglio 98,8 100,0 92,6 381,4 57,3 0,0 172,5 172,5
Agosto 98,8 100,0 92,6 379,7 57,7 0,0 171,3 171,3
Settembre 95,6 100,0 92,6 3324 57,9 0,0 165,1 165,1
Ottobre 98,8 100,0 92,6 289,6 57,5 0,0 171,7 171,7
Novembre 95,6 100,0 92,6 270,8 55,2 38,0 135,1 1731
Dicembre 98,8 100,0 92,6 253,9 43,4 98,8 128,8 227,7
Totale 1163,4 100,0 92,6 2949 54,2 302,4 1845,0 21474




Riepilogo fonti rinnovabili (energia primaria)

Riscaldamento Acqua calda Raffrescamento Ventilazione llluminazione Trasporto
Fonti rinnovabili termiche
[KWh] 2542 1210 0
Fonti rinnovabili elettriche
(KWh] 1154 635 0
Totale [kWh] 3696 1845 0




Legenda

Qu,na: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento

Q'y: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc na: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

1e: rendimento di emissione

1¢: rendimento di regolazione

1q: rendimento di distribuzione

Ngn: rendimento di generazione

g rendimento globale

Q,: fabbisogno di energia primaria



Dettaglio impianti

Vaillant - AroTHERM Split

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oftt Nov Dic Totale
Energia termica fornita 662| 556| 389 45 0 0 0 0 0 o| 344| 655 2651
riscaldamento

Energia termica fornita

acqua calda 157 142 154 145 144 136 138 138 139 149 148 157 1748
Energia termica fornita 820 699 543 190 144 136 138 138 139 149 492 811 4 399
Fabbisogno energia 422| 365| 268 57 0 0 0 0 0 0| 233| 405 1750
riscaldamento

Fappisogno energia acqua 63| 57| s8] 51 44| 38| 36| 36| 42| 52| 55| 62 594
Fabbisogno energia 485 422 326 107 44 38 36 36 42 52 288 467 2 344
COP 1,69 1,66 1,66 1,77 3,25 3,54 3,81 3,80 3,32 2,90 1,71 1,74 1,88
Energia rinnovabile 271| 220| 155 19 0 0 0 0 0 o| 143| 278 1086
riscaldamento

E:Iz;gia rinnovabile acqua 64 56 62 63| 100 98| 102| 102 97 98 61 67 969
Energia rinnovabile 335 277 217 83 100 98 102 102 97 98 204 344 2055
Fabbisogno energia

elettrica ausiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia

elettrica ausiliari acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calda

Fabbisogno energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

elettrica ausiliari

Fabbisogno energia
elettrica circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia
elettrica circuito acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calda

Fabbisogno energia
elettrica circuito

Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oftt Nov Dic Totale

Fabbisogno energia

Y 823 711 523 111 0 0 0 0 0 0 455 790 3412
primaria riscaldamento

Fabbisogno energia
primaria acqua calda 122 111 114 99 86 75 71 71 81 101 107 120 1158

Fabbisogno energia

primaria 945 822 637 209 86 75 71 7 81 101 561 911 4570

Fabbisogno energia
primaria ausiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia
primaria ausiliari acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calda

Fabbisogno energia
primaria ausiliari




Fabbisogno energia

primaria circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia

primaria circuito acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calda

Fabbisogno energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
primaria circuito
SOLARE TERMICO 2 PANNELLI Sunerg BLUhx+

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Energia termica richiesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
acqua calda

Produzione.impianto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
solare termico acqua calda

Fabbisogno energia

elettrica ausiliari acqua 5 8 8 14 19 19 21 19 14 10 6 4 148
calda

Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oftt Nov Dic Totale
Fabbisogno energia

primaria ausiliari acqua 10 16 16 27 38 37 41 38 27 20 11 8 289
calda

Vaillant - AroTHERM Split

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oftt Nov Dic Totale
Energia termica fornita

riscaldamento 1006 808 665 89 0 0 0 0 0 0 502 | 1060 4129
Energia termica fornita 169| 152| 1e6| 157| 57| 149| 152| 52| 151| 162| 159| 168 1894
acqua calda

Energia termica fornita 1174 960 831 246 157 149 152 152 151 162 661 | 1228 6023
Fabbisogno energia 531| 439| 345 67 0 0 0 0 0 o| 268| 538 2188
riscaldamento

E:IZZ'SW“O energia acqua 67 61 63 55 48 42 40 40 46 56 59 66 642
Fabbisogno energia 598 500 408 122 48 42 40 40 46 56 326 604 2831
COoP 1,96 1,92 2,04 2,02 3,25 3,54 3,81 3,80 3,32 2,90 2,03 2,03 2,13
Energia rinnovabile

riscaldamento 493 387 338 45 0 0 0 0 0 0 254 539 2 056
Eniergia finnovablle acqua 83| 73| 84| 79| 09| 07| 112| 112| 108| 06| 81| 85 1137
Energia rinnovabile 576 460 423 124 109 107 112 112 106 106 335 624 3193
Fabbisogno energia

elettrica ausiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia

elettrica ausiliari acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calda

Fabbisogno energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elettrica ausiliari

Fabbisogno energia

elettrica circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riscaldamento

Fabbisogno energia

elettrica circuito acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

calda




Fabbisogno energia
elettrica circuito

Energia primaria [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Fabbisogno energia
primaria riscaldamento

1036

856

674

131

522

1048

4267

Fabbisogno energia
primaria acqua calda

131

119

122

107

94

82

78

78

89

109

115

129

1253

Fabbisogno energia
primaria

1167

975

796

238

94

82

78

78

89

109

637

1177

5520

Fabbisogno energia
primaria ausiliari
riscaldamento

Fabbisogno energia
primaria ausiliari acqua
calda

Fabbisogno energia
primaria ausiliari

Fabbisogno energia
primaria circuito
riscaldamento

Fabbisogno energia
primaria circuito acqua
calda

Fabbisogno energia
primaria circuito

SOLARE TERMICO 2 PANNELLI Sunerg BLUhx+

Energia [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Energia termica richiesta
acqua calda

Produzione impianto
solare termico acqua calda

Fabbisogno energia
elettrica ausiliari acqua
calda

14

19

21

14

10

148

Energia primaria [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Fabbisogno energia
primaria ausiliari acqua
calda

10

16

27

38

37

41

38

27

20

289

IMPIANTO FV SUB.4

FV 6kWp

Energia [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Energia elettrica prodotta

220

309

348

568

811

758

867

809

560

422

232

169

6075

Energia [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Energia primaria prodotta

220

309

348

568

811

758

867

809

560

422

232

169

6075

IMPIANTO FV SUB.6

FV 6kWp

Energia [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Energia elettrica prodotta

220

309

348

568

811

758

867

809

560

422

232

169

6 075




Energia [kWh]

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

Energia primaria prodotta

220

309

348

568

811

758

867

809

560

422

232

169

6075




Energia primaria e quote rinnovabili

UNITA' SUB.4
Ep rinnovabile [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 570 531 423 76 0 0 0 0 0 0 350 546 2 495
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 112 112 128 128 164 155 159 158 152 159 115 110 1652
\Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
682 643 552 204 164 155 159 158 152 159 465 655 4148
Ep non rinnovabile [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 453 200 0 0 0 0 0 0 0 0 95 506 1254
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 73 36 0 0 0 0 0 0 0 0 25 82 216
\Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 236 0 0 0 0 0 0 0 0 120 588 1470
Ep totale [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 1022 731 423 76 0 0 0 0 0 0 445 1052 3749
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 185 148 128 128 164 155 159 158 152 159 140 192 1868
\Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208 879 552 204 164 155 159 158 152 159 585 1244 5617
Quota rinnovabile
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 56 % 73 % 100 % 100 % --- - 79 % 52 % 67 %
C — —
W 61 % 76 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 % 57 % 88 %
Vv — —
T — —
56 % 73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 79 % 53 % 74 %




UNITA' SUB.6

Ep rinnovabile [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 846 735 653 112 0 0 0 0 0 0 479 871 3696
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 131 128 149 148 177 168 173 171 165 172 135 129 1845
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
976 863 803 260 177 168 173 171 165 172 614 1000 5 541
Ep non rinnovabile [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 658 335 111 0 0 0 0 0 0 0 157 756 2017
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 90 53 23 0 0 0 0 0 0 0 38 99 302
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 388 133 0 0 0 0 0 0 0 196 855 2 320
Ep totale [kWh]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 1503 1070 764 112 0 0 0 0 0 0 636 1627 5713
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 221 181 172 148 177 168 173 171 165 172 173 228 2147
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1724 1251 936 260 177 168 173 171 165 172 809 1855 7 861
Quota rinnovabile
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 56 % 69 % 86 % 100 % --- --- 75 % 54 % 65 %
C o o
W 59 % 71 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 78 % 57 % 86 %
V2 - o
T o o
57 % 69 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 % 54 % 70 %




Indici di prestazione energetica

UNITA' SUB.4

EP rinnovabile [kWh/m?]

Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

H 10,98 10,23 8,16 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 10,51 48,09

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W 2,17 2,16 2,47 2,46 3,15 2,99 3,06 3,04 2,94 3,07 2,22 2,12 31,84

\Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13,15 12,39 10,63 3,93 3,15 2,99 3,06 3,04 2,94 3,07 8,96 12,63 79,93

EP non rinnovabile [kWh/m?]

Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

H 8,72 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 9,75 24,17

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W 1,41 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1,58 4,15

\Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,13 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 11,33 28,32

EP totale [kWh/m?]

Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

H 19,70 14,09 8,16 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58 20,26 72,25

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W 3,57 2,84 2,47 2,46 3,15 2,99 3,06 3,04 2,94 3,07 2,69 3,70 36,00

\Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,28 16,93 10,63 3,93 3,15 2,99 3,06 3,04 2,94 3,07 11,27 23,97 108,25




UNITA' SUB.6

EP rinnovabile [kWh/m?]

Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 13,19 11,46 10,19 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47 13,58 57,65
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W 2,04 2,00 2,33 2,31 2,75 2,62 2,69 2,67 2,58 2,68 2,11 2,01 28,78
\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,23 13,46 12,52 4,06 2,75 2,62 2,69 2,67 2,58 2,68 9,58 15,59 86,43
EP non rinnovabile [kWh/m?]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 10,26 5,23 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 11,80 31,47
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W 1,40 0,83 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 1,54 4,72
\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,66 6,06 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 13,34 36,18
EP totale [kWh/m?]
Servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
H 23,45 16,70 11,92 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 25,38 89,12
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W 3,44 2,82 2,69 2,31 2,75 2,62 2,69 2,67 2,58 2,68 2,70 3,55 33,50
\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26,89 19,52 14,61 4,06 2,75 2,62 2,69 2,67 2,58 2,68 12,63 28,93 122,62




ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1) -
Edificio adibito a residenza con

Desﬁnqzione d’uso Oggeﬂo de"’a"esta"o
Residenziale D Intero edificio
D Non residenziale Unitd immobiliare

(| Gruppo di unita immobiliari

carattere continuativo Numero di unit& immobiliari
di cui & composto I'edificio: 2

Nuova costruzione
Passaggio di proprieta

Locazione

OOXOO0OO0O

Altro:

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Dati identificativi

Regione : Campania

¥ T : ‘o Comune : Taurasi (AV)

Piano : T-1
Interno :

Indirizzo : via CONCEZIONE snc

Coordinate GIS : 41,00966 N; 14,95488 E

Zona climatica : D

Anno di costruzione:

Superficie utile riscaldata: 51,89 m?
Superficie utile raffrescata: 0,00 m?
Volume lordo riscaldato: 301,13 m®
Volume lordo raffrescato: 0,00 m®

Comune catastale Taurasi (AV) Sezione Foglio 10 Particella 12
Subalterni da | 4 a 4 da a da a da a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

]Im Climatizzazione invernale D @ Ventilazione meccanica D . [lluminazione

D ? Climatizzazione estiva % Prod. acqua calda sanitaria D @ Trasporto di persone o cose

| DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO |

DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

SUPERFICI E RAPPORTO DI FORMA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Superficie utile riscaldata 51,89 m?
Superficie utile raffrescata 0,00 m?
COPERTURA A doppia falda (spiovente)
Superficie utile totale 51,89 m?
V = Volume riscaldato 301,13 m?3
STRUTTURA Muratura portante
Volume raffrescato 0,00 m3
INFISSI E FINESTRE S — Superficie disperdente 251,15 m?
Telaio Plastica m?2 3,23 Rapporto S/V 0,834
Vetro Doppio ma 517 EPHnd 44,63 | KWh/m?
Ombreggiatura Persiane m? 0,00 Asolest/Asup uiile 0,0315 -
Yie 0,0006 | W/m2K

DATI ENERGETICI GENERALI

Energia primaria da fonti non rinnovabili EPgl,nren 28,32| kWh/m2 anno
Energia primaria da fonti rinnovabili EPgl,ren 79,93 kWh/m2 anno
Energia primaria totale EPgl,tot 108,25 kWh/m2 anno

Energia esportata I

4 338 kWh/anno | Vettore energetico: Energia elettrica

- k=



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Codice
.. . catasto Vettore Potenza Efficienza
Servizio Anno di
energetico Tipo di impianto installazione regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
9 impianti | utilizzato kW stagionale
termici
Climatizzazione N
. | PDC elettrica aria-acqua 2023 Frergia cletrica | 12,28 062 |nu| 4809 24,17
invernaie
Climatizzazione n
q C
estiva
Prod acqua PDC elettrica aria-acqua 2023 E"e'gf::z'riw 12,28
Id .1_ . Solare termico, 0’55 r]W 31184 411 5
cellele] Semmielre] Impianto solare termico 2023 Energia eleftrica
da rete
Impianti
combinati
Impianto fotovoltaico 2023 e 5,94
Prod. da fonti —
. . PDC elettrica aria-acqua 2023 E"ergfreel'e:nm 12,28
rinnovabili
Impianto solare termico 2023 Solare termico 4,80
Ventilazione
meccanica
llluminazione
Trasporto di
persone o cose

SOFTWARE UTILIZZATO

Denominazione Namirial Termo 5

Produttore Namirial S.p.A.

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento | Certificato n° 66 del 15/03/2017 di conformita alle norme
massimo dei risultati conseguiti UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014,

UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016,

UNI/TS 11300-5:2016, UNI/TS 11300-6:2016 e alla

UNI EN 15193:2008

| Noe
- T ia



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SOGGETTO COMPILATORE

Nome e Cognome / Denominazione | Giuseppe Camuso

Indirizzo piazza XVI marzo 3, Grottaminarda
E-mail camuso@engstud.com

Telefono 333.8030046

Titolo Ingegnere

Ordine/iscrizione Avellino/2844

Informazioni aggiuntive

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione: 20/12/2022 Firma e timbro del tecnico o firma digitale




ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Destinazione d’uso Oggetto dell’attestato Nuova costruzione
Residenziale D Intero edificio Passaggio di proprietd
D Non residenziale Unitd immobiliare

Locazione

L1 Gruppo di unité immobiliari Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1) -
Edificio adibito a residenza con

carattere continuativo Numero di unita immobiliari

Riqualificazione energetica

OOXOO0OO0O

di cui & composto I'edificio: 2 Altro:

Dati identificativi
Regione : Campania Zona climatica : D
Comune : Taurasi (AV) Anno di costruzione:
Indirizzo : via CONCEZIONE snc Superficie utile riscaldata: 64,11 m?
Piano : T-1-2 Superficie utile raffrescata: 0,00 m?
Interno : Volume lordo riscaldato: 351,04 m®
Coordinate GIS : 41,00966 N; 14,95486 E Volume lordo raffrescato: 0,00 m?

Comune catastale Tavurasi (AV) Sezione Foglio 10 Particella 12

Subalterni da 6 a 6 da a da a da a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti
]Im Climatizzazione invernale D @ Ventilazione meccanica

llluminazione

0
D ? Climatizzazione estiva % Prod. acqua calda sanitaria D '@_@)} Trasporto di persone o cose

DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

SUPERFICI E RAPPORTO DI FORMA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Superficie utile riscaldata 64,11 m?
Superficie utile raffrescata 0,00 m?
COPERTURA A doppia falda (spiovente)
Superficie utile totale 64,11 m?
V = Volume riscaldato 351,04 m?3
STRUTTURA Muratura portante
Volume raffrescato 0,00 m3
INFISSI E FINESTRE S — Superficie disperdente 310,52 m?2
Telaio Plastica m?2 4,50 Rapporto S/V 0,885
Vetro Doppio e 8,34 EPind 56,06 | KWh/m?
Ombreggiatura Persiane m? 0,00 Asolest/Asup uiile 0,0312 -
Yie 0,0288 | W/m2K
DATI ENERGETICI GENERALI
Energia primaria da fonti non rinnovabili EPgl,nren 36,18 kWh/m2 anno
Energia primaria da fonti rinnovabili EPgl,ren 86,43 kWh/m2 anno
Energia primaria totale EPgl,tot 122,61 kWh/m2 anno
| Energia esportata I 4 287 kWh/anno | Vettore energetico: Energia elettrica I

- k=



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Codice
Servizio Anno di catasto Vettore Potenza Efficienza
energetico Tipo di impianto installazione regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
9 impianti | utilizzato kW stagionale
termici
Climatizzazione N
. | PDC elettrica aria-acqua 2023 Frergia cletrica | 12,28 063 |nu| 5765 31,47
invernaie
Climatizzazione n
q C
estiva
Prod acqua PDC elettrica aria-acqua 2023 E"e'gf::z'riw 12,28
Id .1_ . Solare termico, 0’54 r]W 28178 4172
cellele] Semmielre] Impianto solare termico 2023 Energia eleftrica
da rete
Impianti
combinati
Impianto fotovoltaico 2023 e 5,94
Prod. da fonti —_—
. . PDC elettrica aria-acqua 2023 E"ergfreel'e:nm 12,28
rinnovabili
Impianto solare termico 2023 Solare termico 4,80
Ventilazione
meccanica
llluminazione
Trasporto di
persone o cose

SOFTWARE UTILIZZATO

Denominazione Namirial Termo 5

Produttore Namirial S.p.A.

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento | Certificato n° 66 del 15/03/2017 di conformita alle norme
massimo dei risultati conseguiti UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014,

UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016,

UNI/TS 11300-5:2016, UNI/TS 11300-6:2016 e alla

UNI EN 15193:2008

| Noe
- T ia



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SOGGETTO COMPILATORE

Nome e Cognome / Denominazione | Giuseppe Camuso

Indirizzo piazza XVI marzo 3, Grottaminarda
E-mail camuso@engstud.com

Telefono 333.8030046

Titolo Ingegnere

Ordine/iscrizione Avellino/2844

Informazioni aggiuntive

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione: 20/12/2022 Firma e timbro del tecnico o firma digitale




